


Załącznik nr 6
do  zapytania ofertowego
                                                  
UMOWA NA  PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU dla  inwestycji 
 „ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W M. GOSTUŃ WRAZ  Z BUDOWĄ  KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANLIKAMI W M. SIENNO”
NR UMOWY ___________ Projekt

[bookmark: _GoBack]zawarta w  Ostrowitem, w dniu ___________ 2019 r., pomiędzy:

Gminą Ostrowite w, ul. Lipowa 2, 62-402  Ostrowite, NIP: 667-169-98-52  REGON: 3110193909
, którą reprezentuje:
 Mateusz Wojciechowski – Wójt Gminy Ostrowite
przy kontrasygnacie  Skarbnika Elżbiety Paulińskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
____________________, z siedzibą w ___________, przy ul. ___________, (__-___ __________), dane rejestrowe: __________, NIP ___________, REGON ___________, którą reprezentuje:
1. ________________ – ________________,
2. ________________ – ________________,
zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są także w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.
Umowa zawarta w wyniku   przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 13/2019r. 
nr postępowania OO.GK.271.3.2019.PN (dalej jako „Postępowanie”).

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1 .Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje do  pełnienia funkcji Inspektora nadzoru    
      inwestorskiego dla zadania  pn „ Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń  wraz z 
       budową  kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami  w m. Sienno – nr ref.: OO.GK.271.3.2019.PN
       ( dalej  jako „ Projekt” ), co stanowić  będzie  przedmiot umowy( dalej jako „Przedmiot Umowy”)
1. 2. Wykonawca oświadcza, że  posiada doświadczenie i kwalifikacje  niezbędne do wykonania Przedmiotu  Umowy oraz dysponuje  odpowiednim  zasobem kadrowym deklarowanym w  Ofercie ( stanowiącej  Załącznik nr 2 do Umowy , zgodnym z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym  dla postępowania.
1.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał  się  z Przedmiotem  Umowy, terenem budowy, zakresem zadań oraz z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robot, w szczególności z projektem, i nie zgłasza  uwag w zakresie możliwości  prawidłowego wykonania  Przedmiotu Umowy.
 1.4. Wykonawca  oświadcza , iż ma świadomość, że  Przedmiot Umowy jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu WRPO na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa 4 „ Środowisko” Działanie 4.3 „Gospodarka ściekowa”,  Poddzialanie 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”.
§ 2 . OBOWIĄZKI WYKONAWCY
2.1. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności  do: 
2.1.1  zrealizowania Robót  z  należytą starannością zgodnie z Projektem, Ofertą i postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami  prawa i właściwymi normami , zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną,
2.1.2  zapewnienia  realizacji  Przedmiotu umowy wyłącznie przez  odpowiednio wykwalifikowany personel oraz dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3  dni od dnia  podpisania umowy, potwierdzonych za zgodność z  oryginałem kopii uprawnień  budowlanych  inspektora nadzoru wraz z aktualnym zaświadczeniem wpisu do właściwej  izby samorządu zawodowego,
2.1.3  do zakresu obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który  będzie obejmował w szczególności:
   1) Sporządzanie  raportów miesięcznych, interwencyjnych i rozliczeniowych z zaawansowania robot budowlanych na poszczególnych  zadaniach wchodzących  w zakres przedmiotu zamówienia,
   2) Kontrola kosztorysów powykonawczych w zakresie  zgodności z projektem  budowlanym  i wykonawczym oraz przepisami  budowlano-technicznymi.
   3) Udział w czynnościach  odbioru  i  rozliczania zadania , a w szczególności:
       a) udział przekazania w czynnościach przekazania Wykonawcy robót  budowlanych  terenu budowy i udział  
         w spotkaniach  organizowanych  przez Zamawiającego w sprawach dotyczących  realizacji przedmiotowej 
        inwestycji
       b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z   
          projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
       c) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w 
         budownictwie, 
       d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w   
         próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
         czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
       e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń    
          budowy, 
       f) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą 
         mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 
     4) sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego robót    
         budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego 
         dokumentu. 
     5) kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz  
         oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 
     6) pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w 
         przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i   
         konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych. 
     7) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w 
         szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
     8) Kontrola, jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola, jakości zastosowanych  
          materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu 
          do obrotu. 
     9) Stałe (co najmniej co miesięczne), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadzenie cyfrowej 
         dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach  
         wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie  
         Zamawiającemu. 
         10) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem formalno-          
          rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z Wykonawcą. 
         11) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący    
           nadzór inwestorski. 
         12) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i   
           wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i    
           innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. 
         13) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z    
          Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez    
           Wykonawcę. 
        14) Udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami   
           technicznymi wykonania i odbioru robót. 
        15) Wzywanie w imieniu Zamawiającego projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do   
            projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i   
            wyjaśnień. 
        16) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, robót z art. 67 ustawy Pzp lub zamiennych   
           zgłaszanych przez Wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie    
           wymaganych uzgodnień. 
        17) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót z art. 67 ustawy Pzp, prowadzenie nadzoru  
          inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
      18) 	opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień: 
            a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące    
                wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez   
                Zamawiającego. 
            b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów   
                oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego 
        19) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach   
            uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc (włącznie z   
              przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i  
             przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca robót. 
       20) w przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie    
             terminie. 
        21) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez    
             Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
       22) przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej    
              dokumentacji powykonawczej. 
       23) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego    
               zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczenie    
      24)  weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych oraz nadzoru     
              inwestorskiego, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia 
              inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym. 
     25)  kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami 
    26)  dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy  
           od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na 
           każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez 
           nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 
    27)Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach

§ 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
      1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia i  rozliczenia zadania    
          inwestycyjnego.
      2. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego - do dnia 16.10.2020r

§ 4. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

[bookmark: _Ref430013861][bookmark: _Ref431204590]1. Wykonawca za realizację całego Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w   wysokości ___________ zł brutto (słownie: ___________ złotych), z czego kwota netto stanowi ___________ zł (słownie: ___________ złotych), a kwota VAT w wysokości ____ % – ___________ zł (słownie: ___________ złotych). 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.
     3.  Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych wynagrodzenia, kwartalnych, po wykonaniu i odebraniu  robót  budowlanych wyszczególnionych w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym , z zastrzeżeniem iż:
1) przynajmniej 80 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur częściowych,
2) nie więcej niż 20 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowana przez Zamawiającego. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy  wskazany  na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują  dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z  niniejszej  umowy na osoby trzecie. Zgoda ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych:
a)  z tytułu  odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4,
b) za zawinione przerwanie  nadzoru  nad realizacją robot trwające więcej niż 10 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto,
c) za nienależyte wykonanie obowiązków dotyczących nadzoru robot budowlanych w wysokości  każdorazowo 0,3% wynagrodzenia  brutto, za każdy stwierdzony przypadek  nienależytego wykonania umowy.
d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z  tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,
e) Łączna wysokość kar umownych przysługująca zamawiającemu, na podstawie ust. 1 nie może  przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 ,
f) strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia  odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
g) kary umowne zostaną potrącone według wyboru Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA
1.  Funkcję inspektora nadzoru, branża …………………………… będzie pełnił _________________   , 
posiadający uprawnienia budowlane nr ________  
    2. Funkcję inspektora nadzoru, branża …………………………… będzie pełnił _________________   , 
posiadający uprawnienia budowlane nr ________  .   
3.  Funkcję inspektora nadzoru, branża …………………………… będzie pełnił _________________   , 
posiadający uprawnienia budowlane nr ________  .     
4.  Funkcję inspektora nadzoru, branża …………………………… będzie pełnił _________________   , 
posiadający uprawnienia budowlane nr ________  .     

§ 7 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane i ustawy Pzp, wraz z aktami wykonawczymi.
3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
3) Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy,
PODPISY:
W imieniu Zamawiającego:

___________________		_____________________

___________________		_____________________

W imieniu Wykonawcy:

___________________		_____________________

___________________		_____________________



4
