
Ostrowite , dnia 25.03.2014r 
 

 
Gmina Ostrowite 
Ul. Lipowa 2 
62-402 Ostrowite 

 
 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GK.271.01.2014.PN 
 

 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.01.2014.PN w trybie 
nieograniczonym opublikowanego   Biuletynie  Zamówień  Publicznych w  dniu  11.03.2014 pod  nr   
51391-2014 
 
na  przebudowę  drogi  gminnej w  miejscowości  Mieczownica-Giewartów km  0+500 – 1+ 814 
 

WYJAŚNIENIE 
 

treści SIWZ 
 
 
Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę  drogi  gminnej 
w  miejscowości  Mieczownica-Giewartów km  0+500 – 1+ 814. 
 
 
Pytanie 1  
Dotyczy  projektu umowy. Wykonawca  prosi  o wyjaśnienie, na jakich  warunkach   odbywać się  będzie   
zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe /zamienne  
 
Odp.   
Roboty  dodatkowe  będą  realizowane w trybie  zamówienia z wolnej reki i obowiązujących w  tym zakresie    
przepisów. 

  
Pytanie 2  
 
Dotyczy § 7 pkt 4) projektu umowy 
Wykonawca zwraca  się z prośbą  o doprecyzowanie  zapisu  bądź  jego wykreślenie . 
 
Odp.  Zamawiający  wyjaśnia, że wskazuje termin  usuwania wady w  okresie  gwarancji i rękojmi, który  
rozpoczyna się   z dniem  podpisania  protokołu  odbioru robót   poprawkowych, a  dalsze  szczegóły  wyjaśnia  
w  pkt. 5 umowy . 
 
Pytanie 3.  
 
Dotyczy  § 11 pkt1 ppkt 2 projektu umowy 
Wnosimy  o  zmianę   w  § 11 pkt1 ppkt 2 słowa  ‘ opóźnienie” na słowo „ zwłoka” 
Wykonawca  powinien  odpowiadać  za  opóźnienie  kwalifikowane ( zwłoka), czyli za to, że nie  wykonał  swoich  
zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
 
Odp. Zamawiający nie widzi  potrzeby zmiany § 11 pkt1 ppkt 2 projektu umowy  
 
 



Pytanie 4  
 
Dotyczy  § 11 pkt1 ppkt 4 oraz  ppkt. 5 projektu umowy 
Wykonawca   zwraca się   z prośbą  o obniżenie  poziomu kar  wskazanych w w/w pkt.  
 
Odp. Zamawiający nie widzi  potrzeby zmiany § 11 pkt1 ppkt 4 oraz ppkt. 5 projektu umowy. 
. 
Pytanie 5  
 
Dotyczy § 11 pkt6 projektu  umowy. 
Powołując się  na zasadę  równości stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o  ewentualnych karach  dla 
zamawiającego w związku ze zwłoka w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu 
budowy, dokumentacji). 
 
Odp. Zamawiający nie widzi  potrzeby   zmiany  § 11 pkt6 5 projektu umowy. 
 
Pytanie 6 
 
Dotyczy § 12  projektu  umowy. 
Czy  wykonawca  przedstawiając polisę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  oraz  polisę  ubezpieczenia  
zaplecza, sprzętu i maszyn budowlanych  od wszelkiego ryzyka  będzie  spełniał   wymagania   Zamawiającego 
określone w § 12 pkt  projektu  umowy?  
 
Odp. Wykonawca   zobowiązany jest   do  ubezpieczenia  budowy i robot z tytułu szkód, które  mogą zaistnieć  w 
związku z określonymi zdarzeniami  losowymi oraz  odpowiedzialności  cywilnej. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
 1.Roboty , obiekty, budowle, urządzenia oraz  wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem robót, od  ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu  nawalnego i  innych  
zdarzeń  losowych. 
2. Odpowiedzialność  cywilna za szkody oraz następstwa  wypadków  dotyczących pracowników i osób trzecich, 
a powstałych  w związku  z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem   pojazdów  
mechanicznych. 
 
 
Pytanie 7 
 
Wykonawca  zwraca  uwagę   na  błędną  numerację  paragrafów. 
 
Odp.  Zamawiający  poprawi  numerację paragrafów  umowy . 
 
 
Pytanie 8 
 
Prosimy o informację   jaki  jest wymagany  termin  zamówienia, ponieważ  w  formularzu ofertowym podano  15 
listopada 2014, a w  SIWZ 30 lipca 2014r 
 
Odp. Zamawiający informuje,  że termin wykonania  zamówienia  jest na dzień  30.07.2014 r.    
(podany faktyczny  termin  w  ogłoszeniu  o zamówieniu  i w SIWZ )  
 
 
Pytanie 9 
 
Prosimy  o  potwierdzenie, że  gwarancja   jakości  dla przedmiotowego zamówienia wynosi 36 miesięcy, zgodnie 
z zapisem pkt. 5 formularza ofertowego. 
 
Odp. Zamawiający  nie  określa  dokładnego terminu  udzielenia zamówienia, podaje  tyko okres gwarancji „ co 



najmniej 36 miesięcy”.  
 
Pytanie 10 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy wykonawca zamierza  powierzyć  część zamówienia , 
podwykonawcom, ale nie powołuje  się na ich zasoby na zasadach  określonych  w art. 26 ust. 2b, wystarczy, że  
wypełni w pkt.7 formularza oferty tylko kolumnę „ rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez 
podwykonawcę ‘ bez podawania nazwy i  adresu podwykonawcy.  
 
Odp.  Zamawiający  informuje, że  należy   działać   zgodnie  z Rozdziałem  XX . SIWZ. 
 
Pytanie 11 
 
Załącznik do SIWZ ( projekt  umowy) – Wykonawca  zwraca się z prośbą  do Zamawiającego o  wskazanie   
w jakim terminie licząc  od daty podpisania  Umowy nastąpi przekazanie terenu  budowy  Wykonawcy. 
 
Odp. Zamawiający  przekazanie  placu  budowy   dokona  zgodnie   z  specyfikacją  techniczną wykonania  
i odbioru robót.  
 
 Pytanie 13 
 
Wykonawca  zwraca się z prośbą  do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający  posiada prawo  
do dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  w  całym zakresie  planowanej  inwestycji. 
 
Odp.   Zamawiający   posiada prawo   do dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane .   
 
Pytanie 14 
 
 Mając na  uwadze  zakres prac opisanych  w przedmiarze  Wykonawca  prosi o wyjaśnienie   poniższych   
kwestii: 
- czy  Zamawiający  posiada  ostateczne pozwolenie  na wycinkę  drzew oraz  krzewów? 
- czy  Zamawiający wziął pod  uwagę , że wycinka   odbędzie się  w okresie lęgowym ptaków/ 
- czy  Zamawiający  pokrywa  ewentualne koszty inspekcji terenu przez  ornitologa?  
 
Odp. Zamawiający  posiada   ostateczne pozwolenie na wycinkę drzew . 
Zamawiający  przestrzega  okres  lęgowy ptaków. 
 

 

 
                Wójt Gminy Ostrowite 

                                                                                (-) Henryk Tylman 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 

 
 


