

Ostrowite , dnia 20.02.2017 roku

Gmina Ostrowite
Ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GK.271.1.2017.PN

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.1.2017.PN w trybie nieograniczonym opublikowanego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu pod nr 22470-2017 z dnia 2017.02.09

(nr postępowania)

(tryb udzielenia zamówienia)

na przebudowę drogi gminnej Kania - Skrzyńka

(przedmiot zamówienia)

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 j t. z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Kania-Skrzyńka.

(przedmiot zamówienia)

Pytanie 1.

Dotyczy: projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie , na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe /zamienne.

Odpowiedź :

Wystąpienie robót dodatkowych/zamiennych w rozumieniu prawa budowlanego jest okolicznością skutkującą ewentualną zmianą umowy przewidzianą w SIWZ i w umowie. Podstawa ustalenia wynagrodzenia za takie roboty będzie kalkulacja Wykonawcy sporządzona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 2.

Dotyczy § 10 pkt. 1 ppkt.1) oraz ppkt.2) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar wskazanych w w/w pkt.. w opinii Wykonawcy

poziom przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.

Odpowiedz: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 3

Dotyczy § 10 pkt. 1 ppkt.1) oraz ppkt.2) projektu umowy

Wnosimy o zmianę w § 10 pkt. 1 ppkt.1) oraz ppkt.2) słowa „opóźnienie „ na słowo „zwłoka”

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedz:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu w projekcie Umowy

Kary umowne pełnią funkcję dyscyplinującą i mobilizującą Wykonawcę do terminowej realizacji przedmiotu umowy

Pytanie 4

Dotyczy § 10 pkt. 1 projektu umowy .

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących,

4 po stronie zamawiającego oraz w związku ze zwłoką w dopełnieniu obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odpowiedz:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu w projekcie Umowy.

Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, poza przypadkiem określonym w § 14 pkt.1 ppkt.1, zgodnym z art. 145 ustawy Pzp.

Wójt Gminy Ostrowite
(-) Henryk Tylman