
Gmina Ostrowite 
 
 
 

SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 

D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS TRE CI 
   

1. WST P ....................................................................................................................... 3 

2. MATERIA Y ........................................................................................................... 12 

3. SPRZ T .................................................................................................................... 14 

4. TRANSPORT ........................................................................................................... 15 

5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................... 15 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT............................................................................ 16 

7. OBMIAR ROBÓT.................................................................................................... 21 

8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................... 22 

9. PODSTAWA P ATNO CI ...................................................................................... 25 

10. PRZEPISY ZWI ZANE ........................................................................................ 26 

 
 

NAJWA NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

SST - szczegó owa specyfikacja techniczna 
GDDP - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
PZJ - program zapewnienia jako ci 
bhp. - bezpiecze stwo i higiena pracy 

 



 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 3 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  
wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy realizacji robót zwi zanych z przebudow  drogi wewn trznej -  
ul. Ko cielnej w m. Ostrowite. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne 
dla robót obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

 yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym 
przypadku nast puj co: 

 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  
techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu. 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci 
zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy 
In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem. 

 In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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 Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 

 Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
po czenia. 

 Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 
skarpami rowów. 

 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

 Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. 
Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika 
projektu. 

 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z 
ocen  jako ci materia ów oraz robót. 

 Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ 
Kierownika projektu. 

 Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania 
obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

 Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , 
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudow . 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub 
profilu istniej cej nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na 
pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
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 Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w 

konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem 
cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

 Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami dzia ania mrozu. 

 Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

 Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 

 Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

 Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do 
boko ci przemarzania. 

 Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod 
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i 

ciwego wykonania nawierzchni. 

 Polecenie In yniera/Kierownika (inspektora nadzoru inwestorskiego) projektu - 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w 
formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy. 
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 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego 
lub ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia. 

 Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek 
dzikich zwierz t itp. 

 Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 

 Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle 
por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch 
ko owy od ruchu pieszego. 

 Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 

 Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji 
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z 
budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo 
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy (je eli b dzie wymagany) oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i komplet SST. 
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 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.                                        

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym 
podzia  na dokumentacj  projektow : 
 Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  

oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane 
Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej np. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania 
okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y 
w ca ej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(„Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od 
wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  
projektow  i SST. 
 Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u 
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji. 
 W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie 
materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery 
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ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem 
zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  
na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie 
obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a 
ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i 
pieszych. 
 Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane 
przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich 
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie 
przez ca y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje 
si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
 W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich 
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje 
si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
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1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i 

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie 
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

 Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  
dopuszczone do u ycia. 
 Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o 
st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  
wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego 
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
 Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod 
warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od 

ciwych organów administracji pa stwowej. 
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 Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za 
urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz 

cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  
czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia 
instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera/Kierownika 
projektu i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za 
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 
 Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca 

dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla 
mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci . 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych 
korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Kierownik projektu 
ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 

 Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co 
do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim 
przewozie b dzie powiadamia  In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik 
projektu mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z 
terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone 
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie 
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 
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1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 
 W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, 
socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i 
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia 
zako czenia robót przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek 
sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub 
urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie 
informowa  In yniera/Kierownika projektu o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie 
zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i 
wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i 
przepisy, które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
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inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do 
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika 
projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne 
pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 

 uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  
In yniera/Kierownika projektu i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku 
tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie 
czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow . 

2. MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak 
równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów. 
 Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e 
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e 
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz 
na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
 Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i 
jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i 
inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót. 
 Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  
In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy 
poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to 
pisemn  zgod  In yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 

 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  
wywiezione z terenu budowy  i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika 
projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych 
materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów 
zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, 
usuni ciem  i niezap aceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów 

 Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego 
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem 
tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
bada  wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika 
projektu. 

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  
one u yte do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  
i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materia ów 

 Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich 

ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii 
materia ów pod wzgl dem jako ci. 
 W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadza  inspekcj  
wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych 

cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
bada  w tych miejscach. 

3. SPRZ T 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do 
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem 
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale  w 
wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany 
przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
In yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami 
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  
sprz t niesprawny. 
 Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego 

ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/ 
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem 
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by  
pó niej zmieniany bez jego zgody. 
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 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce 
zachowania warunków umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, 
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci 
przewo onych materia ów. 
 Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow . 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  
dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  
z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika 
projektu. 
 dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , 
usuni te przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  
skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez 
In yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
 Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia 
materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, 
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do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na 
rozwa an  kwesti . 
 Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez 
Wykonawc  w czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro  
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ci  

 Wykonawca na wniosek Inwestora jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do 
akceptacji In yniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jako ci. W programie 
zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania 
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  

wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie 
bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
form  przekazywania tych informacji In ynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i 
za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w 
czasie transportu, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
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 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 

 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osi gn  za on  jako  robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, 
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  
materia ów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e 
za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich 
wykonywania jest zadowalaj cy. 
 Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z 
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/ 
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie 
robót zgodnie z umow . 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e 
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y 
prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury 
bada . 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, 
sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli 
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , 
In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i 
dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w             
pobieraniu próbek. 
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 Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i 
zatwierdzone przez In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc  
do bada  wykonywanych przez In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza  
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile 
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
In yniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji 
In yniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada  

 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym 
w programie zapewnienia jako ci. 
 Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu 

 In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy. 
 In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników w asnych bada  
kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
 In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  
badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e 
raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie 
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  
projektow  i SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku 
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione 
zostan  przez Wykonawc . 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które 
posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 
i które spe niaj  wymogi SST. 

 W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, 
ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy (je eli b dzie wymagany) 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku 
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone 
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/ 
Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 dat  uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  
przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si . 
 Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do 
wydawania polece  Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ka obmiarów (je eli b dzie wymagana) 

 Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego 
post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w 
sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci 
materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  
Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. 
Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de 
yczenie In yniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
 Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika 
projektu na pi mie. 
 Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

 ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  
obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
 Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
 Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. 
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 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  
wa ne wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w 
dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y 
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w 
sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale no ci od umowy z Inwestorem, roboty mog  podlega  nast puj cym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci 
i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. 
Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty 
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zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ciowy 

 Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. 
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
 Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym 
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i 
przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w 
obecno ci In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty 
dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i 
SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w 
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie 
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c 
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w 
dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li 

zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupe niaj ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST          

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i 

pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew.PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i 
przekazania tych robót w cicielom urz dze , 

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z 
usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest 
warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie 
uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, 
okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu, 

(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 

oznakowa  i drena u, 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  

pionowych, poziomych, barier i wiate , 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 ze zmianami). 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zg oszenia zawieraj cego dane 
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (art. 45 ust. 4) (Dz. U. Nr 108, poz. 
953, ze zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (J.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115). 

 
 
 


