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1 ZASILANIE
 

 

1 1 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 13,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 2 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 43,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 3 KNNR N005-07-07-01-43 
Układanie kabla YKY 4x6 w rowach kablowych ręcznie metr 43,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x6    - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 4 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 10,320 .............. ..............



KOSZTORYS  OSZ-01-001 Strona 2 07-07-2017
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 5 KNNR N005-12-09-12-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 6 KNNR N005-12-07-15-00 
Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 7 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 8 KNNR N005-04-04-02-00 
Montaż tablicy elektrycznej o masie do 20 kg szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99000 ......... ...........

R ..............
Tablica rozdzielcza do 20 kg kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNNR N005-04-06-02-00 
Wyłącznik główny 160 A szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik kompaktowy DPX1604p szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNNR N005-04-07-04-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 11 KNNR N005-04-07-04-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 12 KNNR N005-04-07-02-00 
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B10-20A szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 B10-20A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 13 KNNR N005-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Lampka sygnalizacyjna LST szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 14 KNNR N005-04-07-01-00 
Lampka sygnalizacyjna szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Lampka sygnalizacyjna LST szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 15 KNNR N005-06-05-08-00 
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44700 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,02000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pręt stalowy ocynkowany ø 12 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Wibromłot do 4 kM m-godz 0,20500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 16 KNNR N005-06-05-05-00 
Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,8 m w gruncie kat 3 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,06000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,06000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 17 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
 

 

2 18 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 19 KNNR N005-12-09-05-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 21 KNNR N005-02-05-01-00 
Przewód kabelkowy o łącznym przekroju 7,5mm2 układane w gotowych 
bruzdach metr 650,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Przewód miedziany YDY 3x4,0 - 750V metr 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 22 KNNR N005-02-05-02-00 
Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych 
bruzdach metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07040 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V metr 3,00000 ......... ...........
Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 23 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 68,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 24 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2P+Z 16A nt/250V NT-130H szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 25 KNNR N005-03-08-01-00 
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V GWP-130B szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 26 KNNR N005-03-08-08-00 
Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 32A/10 NF-2646-137 przykręcane szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30700 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wod stałe 3P+N+Z 32A NF2646-137 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 27 KNNR N005-03-06-02-00 
Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15800 ......... ...........

R ..............
Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 28 KNNR N005-03-06-04-00 
Łącznik krzyżowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23100 ......... ...........

R ..............
Łącznik klaw krzyżowy pt 10A/250V NF-521 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 29 KNNR N005-03-06-03-00 
Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18900 ......... ...........

R ..............
Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNNR N005-05-03-02-00 
Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej ORO-236 kmpl 34,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl wnętrzowa ORZ-236 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 31 KNNR N005-05-03-02-00 
Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej ORO-236 kmpl 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl wnętrzowa ORZ-236 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 32 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przykręcanej 0ON-100 kmpl 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa żarowa ścienna OON-100 szt 1,00000 ......... ...........
Klosze do opraw żarowych szt 1,04000 ......... ...........
Żarówka gł szeregu 100W/220V gw E27 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 33 KNNR N005-05-11-01-00 
Oprawa świetlówkowa strugoodporna w obudowie metalowej OSPR 2x36 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl przem szczelna OSPR 2x36 szt 1,00000 ......... ...........
Zapłonnik do świetlówek ZTB/2 szt 2,00000 ......... ...........
Świetlówka TL-D 36W szt 2,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 34 KNNR N005-05-01-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa żarowa zwieszakowa OZ-210/300 szt 1,00000 ......... ...........
Klosz do oprawy typu OZ-210 szt 1,04000 ......... ...........
Żarówka gł szeregu 150W/220V gw E27 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 35 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 36 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 37 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 38 KNNR N005-13-03-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 39 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 21,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
 

 

3 41 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 42 KNNR N005-12-08-01-00 
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 43 KNNR N005-12-09-12-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 44 KNNR N005-01-11-04-00 
Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu innym metr 85,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52800 ......... ...........

R ..............
Kanał el/inst z PCV naścienny 90x40 metr 1,04000 ......... ...........
Elementy kanałów elektroinstal z PCV szt 0,68000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 5,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 45 KNR  507-03-05-02-00 
Okablowanie obwodu zasilającego 1-przewodem o przekroju 1,5 do 6 mm² bez
rurki metr 300,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18500 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,00010 ......... ...........
Wosk pszczeli kg 0,00040 ......... ...........
Nici lniane kg 0,00060 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 46 KNR  505-02-05-04-00 
Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych kabla 5x2 szt 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,34640 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,00100 ......... ...........
Wosk pszczeli kg 0,00200 ......... ...........
Nici lniane kg 0,00300 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 47 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda instalacyjne sieci komputerowej szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25200 ......... ...........

R ..............
Moduł gniazda RJ45 ekranowy kat6. XG 
AWC,SL,STP/S-STP T568A/B

szt 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 48 KNNR N005-04-05-08-00 
Montaż rozdzielnicy do 50 kg przez przykręcenie do podłoża szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielnica elektryczna do 50 kg szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 49 KNR  505-05-01-03-00 
Pomiar tłumienności przeniku CA do 1000 NN szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77000 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01200 ......... ...........
Przewód montażowy miedziany TDY 1x0,5 metr 5,00000 ......... ...........

M ..............
Generator poziomu m-godz 0,39000 ......... ...........
Miernik poziomu m-godz 0,39000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 INSTALACJA ODGROMOWA
 

 

4 50 KNNR N005-06-01-01-00 
Przewody odgromowe poziome z bednarki OC na wspornikach obsadzanych metr 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,03300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 51 KNNR N005-06-01-06-00 
Przewody odgromowe pionowe naprężne z prętów stalowych OC metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41800 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do przewod naprężan, naciągowe szt 0,08080 ......... ...........
Wsporniki do przewod naprężan, przelot szt 0,09090 ......... ...........
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Złącze przelotowe kabłąkowe naprężające szt 0,12120 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 6 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 52 KNNR N005-06-05-02-00 
Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3 metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,06000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,06000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 53 KNNR N005-06-05-08-00 
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3 metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44700 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,02000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,02000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 12 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Wibromłot do 4 kM m-godz 0,20500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 54 KNNR N005-06-11-11-00 
Łączenie przez spawanie pręta ø do 10 mm² na dachu szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32900 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,16400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 55 KNNR N005-06-09-04-00 
Zwód pionowy z pręta ø do 18 na dachu stromym szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31600 ......... ...........

R ..............
Pręt stalowy ocynkowany ø 10 metr 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 56 KNNR N005-13-04-03-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  OSZ-01-001 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    OSZ-01-001

 CPV:            

 Budowa:  Ośrodek zdrowia Gmina Ostrowite obręb Giewartów
 Obiekt:  Budynek ośrodka zdrowia
 Rodzaj robót:  Elektryczne
 Lokalizacja:  Giewartów ul. Grota Roweckiego

 Inwestor:  ..........
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1 ZASILANIE

1 1 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 13,760
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 43*0,8*0,4 13,760

 

1 2 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 43,000
 

1 3 KNNR N005-07-07-01-43 Układanie kabla YKY 4x6 w rowach kablowych ręcznie  metr 43,000
 

1 4 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 10,320
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 43*0,6*0,4 10,320

 

1 5 KNNR N005-12-09-12-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie  szt 1,000
 

1 6 KNNR N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  metr 4,000
 

1 7 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm  metr 4,000
 

1 8 KNNR N005-04-04-02-00 Montaż tablicy elektrycznej o masie do 20 kg  szt 1,000
 

1 9 KNNR N005-04-06-02-00 Wyłącznik główny 160 A  szt 1,000
 

1 10 KNNR N005-04-07-04-00 Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy  szt 2,000
 

1 11 KNNR N005-04-07-04-00 Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy  szt 7,000
 

1 12 KNNR N005-04-07-02-00 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B10-20A  szt 2,000
 

1 13 KNNR N005-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A  szt 20,000
 

1 14 KNNR N005-04-07-01-00 Lampka sygnalizacyjna  szt 3,000
 

1 15 KNNR N005-06-05-08-00 Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3  metr 9,000
 

1 16 KNNR N005-06-05-05-00 Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,8 m w gruncie kat 3  metr 10,000
 

1 17 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

 
2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

2 18 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 150,000
 

2 19 KNNR N005-12-09-05-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle  szt 20,000
 

2 20 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm  metr 150,000
 

2 21 KNNR N005-02-05-01-00 Przewód kabelkowy o łącznym przekroju 7,5mm2 układane w gotowych bruzdach  metr 650,000
 

2 22 KNNR N005-02-05-02-00 Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych bruzdach  metr 50,000
 

2 23 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 68,000
 

2 24 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane  szt 13,000
 

2 25 KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe  szt 30,000
 

2 26 KNNR N005-03-08-08-00 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 32A/10 NF-2646-137 przykręcane  szt 2,000
 

2 27 KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej  szt 10,000
 

2 28 KNNR N005-03-06-04-00 Łącznik krzyżowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej  szt 12,000
 

2 29 KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej  szt 3,000
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2 30 KNNR N005-05-03-02-00 Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej ORO-236  kmpl 34,000
 

2 31 KNNR N005-05-03-02-00 Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej ORO-236  kmpl 11,000
 

2 32 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przykręcanej 0ON-100  kmpl 13,000
 

2 33 KNNR N005-05-11-01-00 Oprawa świetlówkowa strugoodporna w obudowie metalowej OSPR 2x36  kmpl 3,000
 

2 34 KNNR N005-05-01-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300  kmpl 3,000
 

2 35 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2 36 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 16,000
 

2 37 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2 38 KNNR N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny  szt 3,000
 

2 39 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

2 40 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 21,000
 

 
3 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

3 41 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 20,000
 

3 42 KNNR N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  metr 20,000
 

3 43 KNNR N005-12-09-12-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie  szt 16,000
 

3 44 KNNR N005-01-11-04-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu innym  metr 85,000
 

3 45 KNR  507-03-05-02-00 Okablowanie obwodu zasilającego 1-przewodem o przekroju 1,5 do 6 mm² bez 
rurki  metr 300,000

 

3 46 KNR  505-02-05-04-00 Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych kabla 5x2  szt 50,000
 

3 47 KNNR N005-03-08-04-00 Gniazda instalacyjne sieci komputerowej  szt 11,000
 

3 48 KNNR N005-04-05-08-00 Montaż rozdzielnicy do 50 kg przez przykręcenie do podłoża  szt 1,000
 

3 49 KNR  505-05-01-03-00 Pomiar tłumienności przeniku CA do 1000 NN  szt 16,000
 

 
4 INSTALACJA ODGROMOWA

4 50 KNNR N005-06-01-01-00 Przewody odgromowe poziome z bednarki OC na wspornikach obsadzanych  metr 100,000
 

4 51 KNNR N005-06-01-06-00 Przewody odgromowe pionowe naprężne z prętów stalowych OC  metr 80,000
 

4 52 KNNR N005-06-05-02-00 Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3  metr 150,000
 

4 53 KNNR N005-06-05-08-00 Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3  metr 30,000
 

4 54 KNNR N005-06-11-11-00 Łączenie przez spawanie pręta ø do 10 mm² na dachu  szt 8,000
 

4 55 KNNR N005-06-09-04-00 Zwód pionowy z pręta ø do 18 na dachu stromym  szt 6,000
 

4 56 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy  szt 6,000
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 KOSZTORYS  INWESTORSKI    OSZ-01-001

 CPV:            

 Budowa:  Ośrodek zdrowia Gmina Ostrowite obręb Giewartów
 Obiekt:  Budynek ośrodka zdrowia
 Rodzaj robót:  Elektryczne
 Lokalizacja:  Giewartów ul. Grota Roweckiego

 Inwestor:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 682,23 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,39 ........ ........
2 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,27 ........ ........
3 1552801 Wosk pszczeli kg 0,10 ........ ........
4 1552801 Wosk pszczeli kg 0,12 ........ ........
5 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 18,06 ........ ........
6 1601099 Piaski do betonów m³ 2,41 ........ ........
7 7010762 Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 B10-20A szt 2,00 ........ ........
8 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300 szt 9,00 ........ ........
9 7040002 Wyłącznik kompaktowy DPX1604p szt 1,00 ........ ........

10 7072503 Rozdzielnica elektryczna do 50 kg szt 1,00 ........ ........
11 7090128 Lampka sygnalizacyjna LST szt 23,00 ........ ........
12 7301052 Oprawa świetl wnętrzowa ORZ-236 szt 45,00 ........ ........
13 7301332 Oprawa świetl przem szczelna OSPR 2x36 szt 3,00 ........ ........
14 7301531 Oprawa żarowa ścienna OON-100 szt 13,00 ........ ........
15 7301552 Oprawa żarowa zwieszakowa OZ-210/300 szt 3,00 ........ ........
16 7310000 Klosze do opraw żarowych szt 13,52 ........ ........
17 7310003 Klosz do oprawy typu OZ-210 szt 3,12 ........ ........
18 7320320 Zapłonnik do świetlówek ZTB/2 szt 6,00 ........ ........
19 7340302 Świetlówka TL-D 36W szt 6,24 ........ ........
20 7340405 Żarówka gł szeregu 100W/220V gw E27 szt 13,52 ........ ........
21 7340406 Żarówka gł szeregu 150W/220V gw E27 szt 3,12 ........ ........
22 7410021 Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501 szt 10,20 ........ ........
23 7410024 Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502 szt 3,06 ........ ........
24 7410031 Łącznik klaw krzyżowy pt 10A/250V NF-521 szt 12,24 ........ ........
25 7420014 Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V GWP-130B szt 30,60 ........ ........
26 7420211 Moduł gniazda RJ45 ekranowy kat6. XG 

AWC,SL,STP/S-STP T568A/B
szt 11,22 ........ ........

27 7420213 Gniazdo wtyk 2P+Z 16A nt/250V NT-130H szt 13,26 ........ ........
28 7420702 Gniazdo wod stałe 3P+N+Z 32A NF2646-137 szt 2,04 ........ ........
29 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 69,36 ........ ........
30 7460605 Kanał el/inst z PCV naścienny 90x40 metr 88,40 ........ ........
31 7460799 Elementy kanałów elektroinstal z PCV szt 57,80 ........ ........
32 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 101,00 ........ ........
33 7470101 Wsporniki do przewod naprężan, naciągowe szt 6,46 ........ ........
34 7470102 Wsporniki do przewod naprężan, przelot szt 7,27 ........ ........
35 7470301 Złącze do rynny szt 5,40 ........ ........
36 7470302 Złącze przelotowe kabłąkowe naprężające szt 9,70 ........ ........
37 7470303 Złącze kontrolne szt 10,38 ........ ........
38 7470701 Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 10,38 ........ ........
39 7480302 Tablica rozdzielcza do 20 kg kmpl 1,00 ........ ........
40 7530111 Opaska kablowa OKI szt 4,30 ........ ........
41 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 676,00 ........ ........
42 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 676,00 ........ ........
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43 8030014 Przewód miedziany YDY 3x4,0 - 750V metr 130,00 ........ ........
44 8030034 Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V metr 150,00 ........ ........
45 8030035 Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 250,00 ........ ........
46 8051343 Kabel miedziany YKY 4x6    - 1kV metr 44,72 ........ ........
47 8200002 Przewód montażowy miedziany TDY 1x0,5 metr 80,00 ........ ........
48 8350701 Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,65 ........ ........
49 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 270,40 ........ ........
50 8440105 Pręt stalowy ocynkowany ø 6 metr 83,20 ........ ........
51 8440108 Pręt stalowy ocynkowany ø 10 metr 36,00 ........ ........
52 8440109 Pręt stalowy ocynkowany ø 12 metr 40,56 ........ ........
53 8462499 Nici lniane kg 0,33 ........ ........
54 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 459,00 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 21811 Wibromłot do 4 kM m-godz 8,00 ........ ........
2 31100 Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,18 ........ ........
3 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,64 ........ ........
4 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,18 ........ ........
5 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,34 ........ ........
6 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,18 ........ ........
7 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 4,61 ........ ........
8 73822 Generator poziomu m-godz 6,24 ........ ........
9 73834 Miernik poziomu m-godz 6,24 ........ ........

R A Z E M : ........
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KOSZTORYS  OSZ-01-001
 
 

 CPV:          
 

 Budowa: Ośrodek zdrowia Gmina Ostrowite obręb Giewartów
 Obiekt: Budynek ośrodka zdrowia
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Giewartów ul. Grota Roweckiego

 

 Inwestor: Urząd Gminy Ostrowite
ul. Lipowa 2
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1 ZASILANIE
 

 

1 1 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 13,760

 
Robotnik budowlany r-godz 2,240 14,40
 R 32,26 443,84 30,82 r-godz

 

1 2 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 43,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,013 14,40
 R 0,18 7,80 0,54 r-godz

 

1 3 KNNR N005-07-07-01-43 
Układanie kabla YKY 4x6 w rowach kablowych ręcznie metr 43,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,046 14,40
 R 0,66 28,55 1,98 r-godz

 

1 4 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 10,320

 
Robotnik budowlany r-godz 1,210 14,40
 R 17,42 179,82 12,49 r-godz

 

1 5 KNNR N005-12-09-12-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,870 14,40
 R 26,93 26,93 1,87 r-godz

 

1 6 KNNR N005-12-07-15-00 
Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 4,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,350 14,40
 R 5,04 20,16 1,40 r-godz

 

1 7 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 4,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,052 14,40
 R 0,76 3,02 0,21 r-godz
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1 8 KNNR N005-04-04-02-00 
Montaż tablicy elektrycznej o masie do 20 kg szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 2,990 14,40
 R 43,06 43,06 2,99 r-godz

 

1 9 KNNR N005-04-06-02-00 
Wyłącznik główny 160 A szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,750 14,40
 R 10,80 10,80 0,75 r-godz

 

1 10 KNNR N005-04-07-04-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy szt 2,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,340 14,40
 R 4,90 9,79 0,68 r-godz

 

1 11 KNNR N005-04-07-04-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy szt 7,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,340 14,40
 R 4,90 34,27 2,38 r-godz

 

1 12 KNNR N005-04-07-02-00 
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B10-20A szt 2,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,260 14,40
 R 3,74 7,49 0,52 r-godz

 

1 13 KNNR N005-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A szt 20,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,180 14,40
 R 2,59 51,84 3,60 r-godz

 

1 14 KNNR N005-04-07-01-00 
Lampka sygnalizacyjna szt 3,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,180 14,40
 R 2,59 7,78 0,54 r-godz

 

1 15 KNNR N005-06-05-08-00 
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3 metr 9,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,447 14,40
 R 6,44 57,93 4,02 r-godz

 

1 16 KNNR N005-06-05-05-00 
Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,8 m w gruncie kat 3 metr 10,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,450 14,40
 R 20,88 208,80 14,50 r-godz

 

1 17 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,240 14,40
 R 17,86 17,86 1,24 r-godz

1 ZASILANIE r-godz 1159,73 80,54  r-godz

 

2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
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2 18 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 150,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,080 14,40
 R 1,15 172,37 11,97 r-godz

 

2 19 KNNR N005-12-09-05-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle szt 20,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,394 14,40
 R 5,67 113,47 7,88 r-godz

 

2 20 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 150,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,052 14,40
 R 0,76 113,40 7,87 r-godz

 

2 21 KNNR N005-02-05-01-00 
Przewód kabelkowy o łącznym przekroju 7,5mm2 układane w gotowych bruzdach metr 650,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,055 14,40
 R 0,79 511,06 35,49 r-godz

 

2 22 KNNR N005-02-05-02-00 
Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych bruzdach metr 50,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,070 14,40
 R 1,01 50,69 3,52 r-godz

 

2 23 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 68,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,084 14,40
 R 1,21 82,25 5,71 r-godz

 

2 24 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane szt 13,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,263 14,40
 R 3,79 49,23 3,42 r-godz

 

2 25 KNNR N005-03-08-01-00 
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe szt 30,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,179 14,40
 R 2,58 77,33 5,37 r-godz

 

2 26 KNNR N005-03-08-08-00 
Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 32A/10 NF-2646-137 przykręcane szt 2,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,307 14,40
 R 4,42 8,84 0,61 r-godz

 

2 27 KNNR N005-03-06-02-00 
Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 10,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,158 14,40
 R 2,28 22,75 1,58 r-godz
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2 28 KNNR N005-03-06-04-00 
Łącznik krzyżowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej szt 12,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,231 14,40
 R 3,33 39,92 2,77 r-godz

 

2 29 KNNR N005-03-06-03-00 
Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 3,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,189 14,40
 R 2,72 8,16 0,57 r-godz

 

2 30 KNNR N005-05-03-02-00 
Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej ORO-236 kmpl 34,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,630 14,40
 R 9,07 308,45 21,42 r-godz

 

2 31 KNNR N005-05-03-02-00 
Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej ORO-236 kmpl 11,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,630 14,40
 R 9,07 99,79 6,93 r-godz

 

2 32 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przykręcanej 0ON-100 kmpl 13,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,470 14,40
 R 6,77 87,98 6,11 r-godz

 

2 33 KNNR N005-05-11-01-00 
Oprawa świetlówkowa strugoodporna w obudowie metalowej OSPR 2x36 kmpl 3,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,220 14,40
 R 17,57 52,70 3,66 r-godz

 

2 34 KNNR N005-05-01-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300 kmpl 3,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,470 14,40
 R 6,77 20,30 1,41 r-godz

 

2 35 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,630 14,40
 R 9,07 9,07 0,63 r-godz

 

2 36 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 16,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,420 14,40
 R 6,05 96,77 6,72 r-godz

 

2 37 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,830 14,40
 R 11,95 11,95 0,83 r-godz
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2 38 KNNR N005-13-03-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 3,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,580 14,40
 R 8,35 25,06 1,74 r-godz

 

2 39 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,330 14,40
 R 4,75 4,75 0,33 r-godz

 

2 40 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 21,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,270 14,40
 R 3,89 81,65 5,67 r-godz

2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE r-godz 2047,95 142,22  r-godz

 

3 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
 

 

3 41 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 20,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,080 14,40
 R 1,15 22,98 1,60 r-godz

 

3 42 KNNR N005-12-08-01-00 
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 20,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,032 14,40
 R 0,45 9,07 0,63 r-godz

 

3 43 KNNR N005-12-09-12-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie szt 16,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,870 14,40
 R 26,93 430,85 29,92 r-godz

 

3 44 KNNR N005-01-11-04-00 
Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu innym metr 85,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,528 14,40
 R 7,60 646,27 44,88 r-godz

 

3 45 KNR  507-03-05-02-00 
Okablowanie obwodu zasilającego 1-przewodem o przekroju 1,5 do 6 mm² bez rurki metr 300,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,185 14,40
 R 2,66 799,20 55,50 r-godz

 

3 46 KNR  505-02-05-04-00 
Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych kabla 5x2 szt 50,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,346 14,40
 R 19,39 969,41 67,32 r-godz

 

3 47 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda instalacyjne sieci komputerowej szt 11,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,252 14,40
 R 3,63 39,92 2,77 r-godz
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3 48 KNNR N005-04-05-08-00 
Montaż rozdzielnicy do 50 kg przez przykręcenie do podłoża szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,400 14,40
 R 20,16 20,16 1,40 r-godz

 

3 49 KNR  505-05-01-03-00 
Pomiar tłumienności przeniku CA do 1000 NN szt 16,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,770 14,40
 R 11,09 177,41 12,32 r-godz

3 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ r-godz 3115,27 216,34  r-godz

 

4 INSTALACJA ODGROMOWA
 

 

4 50 KNNR N005-06-01-01-00 
Przewody odgromowe poziome z bednarki OC na wspornikach obsadzanych metr 100,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,312 14,40
 R 4,49 449,28 31,20 r-godz

 

4 51 KNNR N005-06-01-06-00 
Przewody odgromowe pionowe naprężne z prętów stalowych OC metr 80,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,418 14,40
 R 6,02 481,54 33,44 r-godz

 

4 52 KNNR N005-06-05-02-00 
Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3 metr 150,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,020 14,40
 R 14,69 2203,20 153,00 r-godz

 

4 53 KNNR N005-06-05-08-00 
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3 metr 30,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,447 14,40
 R 6,44 193,10 13,41 r-godz

 

4 54 KNNR N005-06-11-11-00 
Łączenie przez spawanie pręta ø do 10 mm² na dachu szt 8,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,329 14,40
 R 4,74 37,90 2,63 r-godz

 

4 55 KNNR N005-06-09-04-00 
Zwód pionowy z pręta ø do 18 na dachu stromym szt 6,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,316 14,40
 R 4,55 27,30 1,90 r-godz

 

4 56 KNNR N005-13-04-03-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 6,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,260 14,40
 R 18,14 108,86 7,56 r-godz

4 INSTALACJA ODGROMOWA r-godz 3501,19 243,14  r-godz

 
 OGÓŁEM KALKULACJA ROBOCIZNY: 9824,14 682,23  r-godz


