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NAZWA I KODY CPV DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

Nazwy i kody grup robót:

45100000-8 – Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111250-5 – Badanie gruntu
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenow zielonych
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Klasa 45230000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45236000-0 Wyrównanie terenu 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynku
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110–9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów bud.
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
03452000–3 – Drzewa
03451000–6 – Rośliny

Dział 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.   

Grupa 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
Klasa 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Klasa 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

Grupa 71300000-1 Usługi inżynieryjne 
Klasa 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71315000-9 Usługi Budowlane 
Klasa 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
Klasa 71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
Grupa 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Wykonawca na  każdym etapie  realizacji  Zamówienia  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów prawa  w
zakresie całego systemu prawa obowiązującego w Polsce. 

(1) Umowa o prace projektowe;
(2) System Informacji Przestrzennej Ostrowite  https://  ostrowite  .e-mapa.net/   oraz inne zródła internetowe

m.in.:
http://sip.geopoz.pl/sip/
https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy
https://isap.sejm.gov.pl/ ;

(3) Ustalenia z Zamawiającym;
(4) Uchwała  nr  XLII/379/2021  Rady  Gminy  Ostrowite  z  dnia  1  października  2021  r.  w  sprawie

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wybranych  obrębów  na  obszarze  gminy
Ostrowite;

(5) Wizje lokalne;
(6) Mapa do celów projektowych;
(7) Obowiązujące przepisy prawa, normy, zarządzenia, wytyczne itp.,
(8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682Z późn. zmianami),
(9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami),
(10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022 poz. 1620
z późniejszymi zmianam),

(11) Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.  1030 z
późniejszymi zmianam),

(12) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11.09.2020  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
projektu  budowlanego (Dz.U. 2020  poz.  1609)  zmienionego  Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1679);
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla Zadania inwestycyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454).

CZĘŚĆ OPISOWA

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze opracowanie służy do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadań: „Budowy infrastruktury kulturalno – turystycznej
w gminie Ostrowite” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją
infrastruktury społecznej gminy Ostrowite”, podzielonego na 2 etapy, zlokalizowanego przy ul. Lipowej w  Ostrowitem, dz. ewid.
nr 128/2 , fragment 127/1, 132/1 i 371/1; polegającego na:

(1) rewitalizacji skweru zieleni obejmującej nowe nasadzenia zieleni;

(2) stworzenie nowych ciągów pieszych utwardzonych i z nawierzchni gruntowej ulepszonej;

(3) montażu małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, urządzeń serwisu rowerowego;

(4) budowie wiaty przystankowej;

(5) budowie wiaty rowerowe z punktem naprawy rowerów;

(6) rozbiórce istniejącej wiaty przystankowej oraz towarzyszącego jej płotu, a także 3 budynków gospodarczych;

(7) budowie toalety publicznej;

(8) budowie trejaży zacieniających;

(9) budowie muru ogrodzeniowego;

(10) budowie parterowego budynku całorocznej tężni wraz z ogrodem zimowym [oranżerią];

(11) dociągnięciu  niezbędnych  instalacji  [wod-kan,  elektryczne],  przyłączy  i  montaż  fontanny  oraz  nawodnienia  

kropelkowego;

(12) dociągnięciu  instalacji elektrycznych, montażu zewnętrznego oświetlenia LED - liniowych opraw doziemnych oraz

oświetlenia wiaty przystankowe oraz wymianie oświetlenia ulicznego w bezpośrednim sąsiedztwie skweru;

(13) montażu monitoringu wizyjnego – 3 kamer;

(14) zapewnieniu wi-fi w strefie wiaty przystankowej oraz możliwości ładowania telefonów;

(15) budowie budynku biurowego GOPS [Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej];

(16) montażu instalacji fotowoltaiki i pompy ciepła /instalacji gazowej w budynku GOPS;

(17) budowie parkingu na 9 miejsc postojowych;

(18) remoncie systemu ogrzewania oraz zespołu pomieszczeń kotłowni w istniejącym budynku Urzędu Gminy.

na potrzeby Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62 – 402 Ostrowite. 

Opracowanie posłuży do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy na roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót, w wyniku których wskazane budynki i obiekty
budowlane wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i bezpośrednim otoczeniem wskazanym w
zakresie Inwestycji będą mogły zostać przekazane do użytkowania.
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1. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Część projektowa obejmuje koncepcję projektową rewitalizacji skweru, zespołu wiat i trejaży oraz parterowego
budynku  tężni  całorocznej  wraz  z  towarzyszącą  infrastrukturą  i  małą  architekturą.  W  ramach  przedmiotu
zamówienia  należy  uzyskać  wszelkie  niezbędnie  uzgodnienia,  pozwolenia,  opinie  i  warunki  techniczne  itp.
niezbędne do  zaprojektowania  oraz  prowadzenia  robót  budowlanych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa.  W ramach przedmiotu  zamówienia  należy  wykonać  wszelkie  czynności  mające  na  celu  prawidłowe
zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych umożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Projekt powinien zawierać w szczególności:

(1) Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający projektowane media, nawierzchnie, małą architekturę,
ewentualne wycinki i nasadzenia i inne zgodnie z przepisami dot. formy i zakresu projektu;

(2) Projekt  instalacji  elektrycznej  –  dla  projektowanych  obiektów oraz  terenu  [oświetlenie  skweru,  pompa
zasilająca fontannę, etc];

(3) Inwentaryzację zieleni wraz z oceną jej stanu fitosanitarnego;

(4) Projekt  instalacji  sanitarnych  –  dla  projektowanego  budynku  oraz  terenu  -  nawodnienia  skweru  oraz
zasilania fontanny;

(5) Projekt zieleni  uwzględniający ewentualne korekty  projektu  koncepcyjnego wynikające z inwentaryzacji
zieleni;

(6) Projekt  drogowy  dla  ciągów  pieszych  i  utwardzeń,  uwzględniający  ewentualne  korekty  projektu
koncepcyjnego wynikające z inwentaryzacji zieleni;

(7) Projekt konstrukcji;

(8) Projekt rozbiórki istniejących obiektów;
(9) Projekt budowlany;

(10) Uwzględnione wymagania Inwestora w zakresie:
▪ projektu instalacji monitoringu zewnętrznego;
▪ ewentualnej korekty etapowania Inwestycji;
▪ możliwych optymalizacji kosztowych prac budowlanych.

(11) Pozostałe  projekty  branżowe  uwzględniające  wymaganą  infrastrukturę  do  nowo  projektowanych
elementów oraz ewentualne przekładki i usunięcie kolizji w zakresie koniecznym do realizacji Zamierzenia,
m.in. projekt teletechniki, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji;

(12) Szczegółowe opisy rozwiązań materiałowych i technologicznych;

(13) Wykonanie pełnobranżowych projektów wykonawczych i technicznych w całym zakresie prac, oraz jeśli to
konieczne do poprawnego zrealizowania zamierzenia – również projektów warsztatowych;

(14) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

(15) Przeprowadzenie  koniecznych  czynności  związanych  z  uzyskaniem  pozwoleń,  postanowień  i  decyzji
administracyjnych umożliwiających wykonanie robót oraz prowadzenie spraw administracyjnych i uzyskanie
na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji  zezwalających na prowadzenie robót  budowlanych oraz
użytkowanie,

(16) Pełnienie  nadzorów  autorskich  przez  projektantów  wszystkich  branż,  posiadających  odpowiednie
uprawnienia, podczas realizacji zamierzenia.
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II. CZĘŚĆ WYKONAWCZA

Część wykonawcza zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem projektu zgodnie
z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami, postanowieniami
i decyzjami. Również montaż wyposażenia budowlanego i instalacyjnego w zakresie wynikającym z projektu.
Zamówienie obejmuje wszystkie roboty i czynności formalnoprawne, w wyniku których obiekt we wskazanym
zakresie  będzie  mógł  zostać  przekazany  do  użytkowania  i  zaspokajać  potrzeby  zgodnie  z  wytycznymi
Zamawiającego. W ramach zadania należy wykonać również dokumentację powykonawczą po zrealizowaniu
robót oraz uzyskać prawomocne pozwolenia na użytkowanie.

Część wykonawcza obejmuje w szczególności:

(1) Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

(2) Zapewnienie  kierowania  robotami  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach
i uprawnieniach tj. przez kierownika budowy i kierowników robót we wszystkich branżach;

(3) Przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych
oraz zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji Zadania;

(4) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz utrzymywanie terenu budowy w
należytym porządku i stanie zgodnym z planem BIOZ z uwzględnieniem warunków wynikających a tego,
że na każdym z etapów realizacji inwestycji budynek będzie w części użytkowany;

(5) Wykonanie robót  przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i  uprawnieniach,  przeszkolone w zakresie
BHP i wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 

(6) Prowadzenie  niezbędnych  procedur  administracyjnych  i  uzyskanie  niezbędnych  postanowień,  decyzji,
zgód, zezwoleń, opinii, warunków, odbiorów,  itp. związanych z wykonaniem Zadania;

(7) Wykonanie zaprojektowanych prac rozbiórkowych, remontowych i budowlanych;

(8) Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż elementów wyposażenia, które mogłyby ulec uszkodzeniu
podczas realizacji Zamówienia;

(9) Zabezpieczenie  istniejących  części  sąsiadujących  budynków,  obiektów  budowlanych,  elementów
zagospodarowania  terenu,  zieleni  –  w  szczególności  drzewostanu  itp.  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót; 

(10) Uprzątnięcie po zakończeniu realizacji  Zadania zaplecza budowy oraz przywrócenie pierwotnego stanu
zagospodarowania  terenu  budowy  i  innych  terenów,  które  uległy  ewentualnemu  zniszczeniu  lub
przekształceniu w wyniku realizacji Zadania; 

(11) Naprawę lub  odtworzenie  wszelkich  obiektów,  które  uległy  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  w  związku  z
prowadzeniem robót i realizacją Zadania; 

(12) Bieżące zgłaszanie do odbioru wszelkich prac ulegających zanikowi lub zakryciu z wyprzedzeniem według
uzgodnień z Inspektorami nadzoru inwestorskiego; 

(13) Przeprowadzenie  wymaganych prawem prób,  badań i  ekspertyz,  które potwierdzą jakość  wykonanych
robót  budowlanych  i  zastosowanych  materiałów  i  technologii  budowlanych,  wraz  z  opracowaniem
protokołów z przeprowadzonych prób, badań i ekspertyz;

(14) Przeprowadzenie wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odkrywek, prób, badań i ekspertyz
w przypadku niezgłoszenia we wskazanym terminie robót ulegających zakryciu;

(15) Przeprowadzenie  sprawdzenia  i  ewentualnego  wzmocnienia  montażu,  regulacji  okuć,  przeglądu
uszczelnień itp. istniejących i nowo montowanych urządzeń pożarowych, trwałych zabudów meblowych,
wszelkich innych elementów wykończenia i wyposażenia oraz małej architektury;

(16) Przeprowadzenia  prób,  badań,  sprawdzeń,  pomiarów,  odbiorów  itp.  poprawności  funkcjonowania
istniejących, remontowanych i nowo wykonanych instalacji;
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(17) Prowadzenie i przekazanie dokumentacji budowy;

(18) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

(19) Przeprowadzenie  koniecznych  czynności  związanych  z  uzyskaniem  decyzji  administracyjnych
umożliwiających użytkowanie  obiektu  oraz prowadzenie  spraw administracyjnych i  uzyskanie  na rzecz
Zamawiającego ostatecznych decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu;

(20) Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  stosunku  do  zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej  wymaga
uzgodnienia  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  osobą,  która  wykonała  projekt  w  odpowiedniej  do  zmiany
specjalności oraz zgody i dokonania kwalifikacji zmiany przez Projektanta.

(21) Przedmiot  zamówienia  powinien być  zrealizowany według aktualnego  stanu prawnego oraz zgodnie  z
zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi projektowymi. Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać
i traktować, jako całość opisującą szczegółowo całe zadanie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  WIELKOŚĆ  OBIEKTU I  ZAKRES  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest Inwestycja realizowana w ramach 2 zadań:

1)  „Budowa infrastruktury kulturalno – turystycznej w gminie Ostrowite” oraz 

2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej gminy
Ostrowite”

Inwestycja podlega etapowaniu. Inwestor przewiduje 2 etapy [patrz rysunek nr 1.A]:

1) etap 1 – rewitalizacja skweru, budowa zespołu wiat i trejaży [ wiata przystankowa, wiata rowerowa] oraz budynku tężni +
oranżerii. W ramach tego etapu przewiduje się również rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej i utwardzenia na działce 371/1;

2) etap 2 – rozbiórka 3 budynków gospodarczych i garażowych, parking wewnętrzny, budowa budynku biurowego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej [GOPS] oraz remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w zakresie modernizacji systemu
ogrzewania oraz pomieszczeń zaplecza kotłowni, a także remonty w 3 budynkach gminnych - „domu nauczyciela”, ośrodku
zdrowia i SDS w Lucynowie.

UWAGA: Inwestor dopuszcza po uzgodnieniu i uzyskaniu z jego strony akceptacji zmiany w etapowaniu Inwestycji jeśli są
uzasadnione np. logiką robót budowlanych. 
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BILANS TERENU Z PODZIAŁEM NA ETAPY

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na omawianym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [4]. W MPZP przyjętym uchwałą nr
XLII/379/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 października 2021 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite;działki znajdują się na terenach oznaczonych: 

- 4 MN / U

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej – dopuszczone budynki usługowe, garażowo –
gospodarcze oraz wiaty, a także sieci, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia, dojazdy i miejsca postojowe.

Intensywność zabudowy w przedziale 0,00 – 1,50.

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, przy minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej 30%.

Zabudowa o max. wysokości 12m, do dwóch kondygnacji nadziemnych. Geometria połaci – dachy płaskie lub strome dwu- lub
wielospadowe o nachyleniu 12 – 45 stopni.

- 1 U

tereny zabudowy usługowej - dopuszczone budynki usługowe, sieci, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia, dojazdy i
miejsca postojowe.

Intensywność zabudowy w przedziale 0,00 – 2,40.

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, przy minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej 10%.

Zabudowa o max. wysokości 12m, do trzech kondygnacji nadziemnych. Geometria połaci – dachy płaskie lub strome dwu- lub
wielospadowe o nachyleniu 12 – 45 stopni.

- KD – Z

teren drogi publicznej klasy zbiorczej - teren ulicy Zachodniej – zakres prowadzonych prac obejmuje rozbiórkę istniejącego
przystanku autobusowego i odtworzenie nawierzchni w miejscu wyburzonego obiektu [kostka betonowa].

- INNE

Nieprzekraczalna linia zabudowy – biegnie wzdłuż ulic przylegających do opracowywanego terenu, w granicach działek.
Część działki 127/1 znajduje się w obrębie strefy sanitarnej cmentarza, natomiast poza zakresem niniejszego opracowania.
Tereny wchodzą w zakres granicy obszarów przestrzeni publicznej.
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ETAP 1

2106,77

Lp. nazwa powierzchnia razem procent

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

126,81 6,02A. Budynek tężni całorocznej 113,76

B. Budynek toalety publicznej NPR 13,05

2. POWIERZCHNIA UTWARDZONA

426,41 20,24
A. Chodniki + alejki – kostka betonowa 10x30 331,76

B. Zespół wiat – kostka betonowa 10x30 65,6

C. Zlewnia fontanny [dysz] 1
D. Istniejące utwardzenie  przystanek 28,05

3. TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

1346 63,89

A. Trawniki 61,84

B. Trawy ozdobne 120,88

C. Łąki kwietne 312,77

D. Rośliny okrywowe 611,21

E. Ścieżki gruntowe ulepszone 239,31
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MPZP przewiduje również.:

1] w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub bezpośrednio przy tej granicy
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2]  w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:

- MPZP wskazuje budynek przy ul. Lipowej 1 jako obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Wspomniany obiekt
został zgodnie z prawem wykreślony oraz rozebrany i obecnie w zakresie Inwestycji  brak chronionych konserwatorsko
obiektów;
- na terenie Inwestycji brak zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
- działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu i w związku z tym konieczne może być uwzględnienie ograniczeń
określonych w przepisach odrębnych.

BILANS TERENU DLA CZĘŚCI MPZP

4. OPIS I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 

Przedmiotowy teren położony jest w centralnej części wsi Ostrowite, tuż przy najważniejszych obiektach – kościele Matki Bożej
Częstochowskiej, Urzędzie Gminy, Komendzie Policji, Bibliotece oraz przystanku autobusowym. To położenie sprawia, że jest
ważną przestrzenią publiczną stanowiącą wizytówkę wsi.

Inwestycja  obejmuje  część  lub  całość  działek  o  numerach  ewidencyjnych 128/2,  127/1,  132/1  i  371/1 jedn.  Ewid.:
302304_2.0014 obręb  OSTROWITE. Skwer mieści się przy ul. Lipowej i Zachodniej. Teren znajduje się na obszarze
chronionego krajobrazu. 

W ewidencji działka nr 128/2, na której znajduję się większa część zakresu Zamierzenia zapisana jako teren Br – grunty rolne
zabudowane, własność Gmina Ostrowite, z powierzchnią 0,13 ha. W obręb działki wchodził budynek objęty gminna ewidencją
zabytków – rozebrany. 
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CZĘŚĆ 1 – TEREN 1U wg MPZP 2370,67

Lp. nazwa powierzchnia razem procent wg MPZP

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

544,34 22,96 Max. 60%

A. Budynek biurowy GOPS 248,21

B. Budynek tężni całorocznej 9,13

C. Budynek toalety publicznej NPR 12

D. Istniejący budynek UG Ostrowite 275

2. POWIERZCHNIA UTWARDZONA

1091,2 46,03

A. Chodniki + alejki – kostka betonowa 10x30 192,62

B. Dojazdy i drogi manewrowe z kostki betonowej 192,64

C. Miejsca postojowe z kostki betonowej 112,5

D. Zlewnia fontanny [dysz] 1

E. 384,89

F. Istniejące utwardzenie chodnika przed UG 207,54

3. TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

927,02 39,10 Min. 10%

A. Trawniki 61,84

B. Trawy ozdobne 57,32

C. Łąki kwietne 262,87

D. Rośliny okrywowe 451,48

E. Ścieżki gruntowe ulepszone 93,51

4. krawężniki/obrzeża w mb 409,52

5. mur z prefabrykatów betonowych w mb 49,5

Istniejące utwardzenia do ewentualnego 
remontu – dziedziniec wewnętrzny pomiędzy 
UG a GOPS [kostka betonowa]
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Rys. 1.: Położenie obiektu w Ostrowitem (źródło: ostrowite.e-mapa.net)

Otoczenie  nieruchomości  stanowią  tereny  zabudowy  mieszkalnej  jednorodzinnej,  tereny  obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej budynków użyteczności  publicznej  – działki
sąsiadują:

 od południa z terenem drogi [ul. Zachodnia];

 od zachodu  z dz. nr ewid. 129/2 [tj. teren B],  która jest zabudowanym terenem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  wraz  z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi  -  inwentarskimi,  wg  MPZP to tak jak
zachodnia część terenu Inwestycji tereny 4MN/U – jednorodzinnej i usługowej;

 od północy  z dz. nr ewid. 373/11  [tj.  teren Ba],  która jest terenem o funkcji  magazynowej i składu, wg
MPZP to tereny 4P/U [tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej];

 od wschodu  z dz. nr ewid. 112 – działka drogowa.

Opisywane  działki  mają  kształt  nieregularnych  wieloboków.  Powierzchnia  opracowania  obejmuje  obszar  o
powierzchni circa 0,1986 ha. Ukształtowanie terenu jest relatywnie płaskie. 

ETAP 1 - DZIAŁKA nr ewid. 128/2, 371/1, fragmenty działki nr ewid 127/1 i 132/1 [→ rys. nr 1A]

A. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – SKWER

Większą część działki 128/2 pomiędzy istniejącą zabudową Urzędu Gminy a ulicami Lipową i Zachodnią zagospodarowana jest
jako skwer zieleni urządzonej. W okresie poprzedzającym wizję lokalną dokonano uporządkowania terenu poprzez wycinkę
samosiejek i zieleni w złym stanie fitosanitarnym. Pozostawiono drzewostan wskazany w części rysunkowej niniejszego
opracowania na podstawie wstępnej inwentaryzacji. Pozostały teren został wykarczowany i obecnie znajduje się na nim jedynie
ziemia.

Skwer o nieregularnym kształcie, z podniszczoną małą architekturą i infrastrukturą w postaci opłotowania z siatki, słupów
oświetlenia ulicznego. Drzewa są rozmieszone w niejednorodny sposób. Stan fitosanitarny na dzień dokonania wizji lokalnej
ocenia się zależnie od egzemplarza jako dostateczny lub dobry. 
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UWAGA – Na dalszych etapach konieczne będzie sporządzenie inwentaryzacji zieleni wraz z oceną jej kondycji i gabarytami.
Przewiduje się zachowanie całości drzewostanu jeśli jego stan zdrowotny na to pozwoli.  Należy zweryfikować w szczególności
bezkolizyjny  przebieg  proponowanych  w  koncepcji  ciągów  pieszych  oraz  zabudowy  w  stosunku  do  rozmieszczenia
drzewostanu. W razie stwierdzenia rozbieżności dokonać w miarę możliwości korekt lub dalszych wycinek, szczególnie w
wypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu drzew. 

B. CIĄGI KOMUNIKACYJNE I UTWARDZENIA W OBRĘBIE TERENU OPRACOWANIA

Ciągi  komunikacyjne  w  obrębie  opracowywanego  terenu  to  utwardzenia  ulic  Lipowej  i  Zachodniej.  Nie
przewiduje się ingerencji poza odtworzeniem nawierzchni w miejscu wyburzanego przystanku autobusowego i
płotu lub ewentualnego odtworzenia elementów uszkodzonych podczas robót budowlanych.
Stan  faktyczny  wyżej  wymienionych  elementów  pokazano  na  dokumentacji  fotograficznej  załączonej  do
niniejszej dokumentacji. 

C.  ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

Teren wchodzący w zakres opracowania wyposażony w istniejące oświetlenie uliczne. Inne istniejące elementy
infrastruktury to elementy uzbrojenia terenu widoczne na dokumentacji. Lampy uliczne zaleca się wymienić na
nowe oświetlenie LED.  Opisywane działki są uzbrojone w media – przyłączone do sieci elektrycznej, wodociągowej oraz
kanalizacji deszczowej. Infrastruktura wymaga dostosowania do nowo projektowanych elementów.

E. ZABUDOWA

W zakresie inwestycji dokonano już większości rozbiórek [budynek przy ul. Lipowej 1]. Pozostała wiata przystankowa w
zatoczce przy ulicy Zachodniej z towarzyszącym jej płotem. W związku z projektowaną nową lokalizacją przystanku, przewiduje
się wyburzenie tych obiektów.

5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

ETAP 1 - DZIAŁKA nr ewid. 128/2, 371/1, fragmenty działki nr ewid 132/1 i 127/1 [→ rys. nr 1A]

A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

→ ZIELEŃ wysoka [drzewostan] – do zachowania → patrz również koncepcyjny projekt zieleni.

→ INSTALACJE:

Zakres obejmuje realizację nowych / przebudowę istniejących /  usunięcie  kolizji  w zakresie  projektowanych
instalacji  i  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  elektrycznej,  teletechnicznej  oraz  innych
wskazanych w toku prac projektowych:

- istniejące instalacje/sieci wodociągowe – do dostosowania do projektowanego zagospodarowania/zabudowy
[przyłącza do projektowanych budynków, zasilanie fontanny, systemu nawadniania zieleni. W pobliżu znajduje
się  hydrant – do analizy kwestia zapewnienia wody na cele pożarowe dla etapu 1 + etapu 2 Inwestycji.

-  istniejące  instalacje/sieci  kanalizacji  -   do  dostosowania  do  projektowanego  zagospodarowania/zabudowy
[przyłącza do projektowanych budynków, ewentualne odwodnienie utwardzeń lub rozsączanie w gruncie].

- istniejące instalacje/sieci energetyczne -  do dostosowania do projektowanego zagospodarowania/zabudowy
[przyłącza do projektowanych budynków, oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie uliczne do modernizacji/wymiany
na energooszczędne typu LED, projektowane oświetlenie skweru, budynków, wiat, sterowanie nawadnianiem,
ładowarka USB w obrębie wiaty przystankowej, zasilanie punktu naprawy rowerów, zasilanie mini kina, zasilanie
monitoringu wizyjnego skweru].

- istniejące instalacje/sieci teletechniczne -  do dostosowania do projektowanego zagospodarowania/zabudowy
[przyłącza do projektowanych budynków, strefa wi-fi w obrębie wiaty przystankowej, monitoring wizyjny skweru].

→ DZIAŁKA 371/1
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Przy  zagospodarowaniu  terenu  na  działce  o  nr  ewidencyjna  371/1  -  4  lampy  wolnostojące  wraz  z
zagospodarowaniem terenu z kostki brukowej ok 800 m2.

B. ROZBIÓRKI POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW – WIATA PRZYSTANKOWA Z OGRODZENIEM

→ OGRODZENIE 

Demontaż  ogrodzenia  z  siatki  na  słupkach  metalowych  wraz  z  fundamentem  -  przęsła  przylegające  do
istniejącej wiaty przystankowej.

→ WIATA PRZYSTANKOWA [P] 

Parterowy obiekt w zachodnio – południowej części opracowywanego terenu, przylegający do istniejącej zatoki
przystankowej przeznaczony do rozbiórki w związku z budową nowego przystanku w zespole wiat i trejaży. 

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

→ NAWIERZCHNIE

UWAGA: Komunikacja w obrębie skweru będzie odbywała się pieszo. Jedynie fragment chodnika wzdłuż strefy
wejściowej  do projektowanego  budynku  UG powinien  być  dostosowany  do  obciążeń  wynikających z  ruchu
samochodowego – możliwość podjechania autem dostawczym/karetką pod drzwi.

Budowa ciągów pieszych w zakresie koniecznym do uzyskania równej, trwałej płaszczyzny, odpornej na warunki
atmosferyczne  i  wysadzanie  przez  korzenie  drzew.  Remont  istniejącego  chodnika  ulicy  Zachodniej  po
planowanych rozbiórkach [uzupełnienie braków, wymiana uszkodzonych fragmentów kostki betonowej]:

- uzupełnienie nawierzchni i podbudowy chodnika, w razie potrzeby krawężnika / obrzeża betonowego;
- budowa nowej podkonstrukcji i nawierzchni alejek;

Projektowany kształt  i  przebieg nowych ścieżek wynika z analizy możliwych kierunków ruchu. W przypadku
korekt przebiegu w wyniku np. kolizji z drzewostanem należy zachować logikę projektu koncepcyjnego.

Projektuje się 2 typy nawierzchni:

a) utwardzona nieprzepuszczalna z jasnej kostki betonowej, format 10x30cm;

Zachować jeden kierunek układania kostki dla całego zamierzenia [dłuższym bokiem wzdłuż elewacji budynków,
na mijankę]. Dopasować wzory i kierunek układania kostki chodników i płytek w wiatrołapach projektowanych
budynków.  Nawierzchnia  utwardzona  w  obrębie  zespołu  wiat  i  trejaży,  wzdłuż  elewacji  projektowanych
budynków oraz 2 głównych alejek przecinających skwer [główne kierunki  ruchu].  Nawierzchnia oraz warstwy
konstrukcyjne podbudowy muszą być dostosowane do obciążeń [ruch pieszy,  ruch kołowy]  oraz sąsiedztwa
drzew  [potencjalne wysadzanie przez korzenie]. Obramowania alejek z obrzeży betonowych 8x30x100cm.

b) przepuszczalna gruntowa ulepszona tzw. nawierzchnia parkowa w kolorze jasnego piasku

Wodoprzepuszczalna mineralno – epoksydowa, na podbudowie z kruszyw mineralnych gr. ok. 15 cm; 

Cechy:  przepuszczalna  dla  wody  i  powietrza,  aktywnie  oddychająca,  uniemożliwiająca  powstawanie  kałuż,
naturalna,  nieszkodliwa  dla  wód  gruntowych,  odporna  na  mróz  i  sól  drogową,  trwała  powierzchnia  (bez
lakierowania),  naturalny  wygląd  (kolor  „piaskowy”),  zmniejszająca  niebezpieczeństwo  poślizgu  podczas
gołoledzi, uniemożliwiająca zarastanie, odporna na kiełkowanie nasion traw i chwastów, mrówki i inne owady,
bezpylna, szorstka i równa, przynajmniej krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia. 

Nawierzchnia  wykonana  na  bazie  twardych,  naturalnych  kruszyw  połączonych  dwuskładnikową  mieszanką
żywic  na  bazie  żywic  epoksydowych.  Powinna  cechować  się  odpowiednią  wytrzymałością  na  ściskanie.
Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm. Nawierzchnia winna składać się z dwóch warstw: nośnej i
użytkowej. Warstwa nośna wykonana z kruszywa. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową,
którą  stanowi  nawierzchnia  mineralno-żywiczna.  Nawierzchnia  ta  powinna  być  ograniczana  obrzeżami
betonowymi. Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i
lata.  Powstałe  łączenia  (wynikające  z  technologii  instalacji)  powinny  być  liniami  prostymi,  bez  uskoków
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utrudniających  późniejsze  użytkowanie.  Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm.
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone
(plamy należy usunąć). Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość zgodną z dokumentacją projektową,
posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor,  a warstwa użytkowa powinna być związana na
trwałe z podbudową. Całość ciągu pieszego musi być przepuszczalna dla wody.

UWAGA:
Wszystkie  spadki  prowadzić  od  projektowanego  budynku,  by  uniknąć  zalewania,  zawilgocenia.
Dopasować kolorystykę obu nawierzchni.

→ ZIELEŃ

UWAGA:  istniejący  drzewostan  wymaga  przeprowadzenia  dokładnej  inwentaryzacji  z  oceną  stanu
fitosanitarnego oraz prac sanitarnych. W wypadku konieczności wycinek dokonać nasadzeń zastępczych 1:1. 
Wydanie i wykonanie bazujących na niej zaleceń do pielęgnacji drzewostanu.  W wypadku stwierdzenia złego
stanu przeprowadzić  konieczne cięcia sanitarne,  w ostateczności  wycinkę.  Zrewidować lokalizację  drzew w
stosunku  do  wstępnego  obmiaru  przeprowadzonego  na  potrzeby  koncepcji.  W  wypadku  stwierdzenia
rozbieżności  wprowadzić  konieczne  korekty  co  do  przebiegu  ciągów  pieszych,  jeśli  nie  zaburzają  myśli
przewodniej  projektu.  W  ostateczności  dokonać  wycinki  drzew  kolidujących  z  projektowanym
zagospodarowaniem   terenu.  W  przypadku  wycinek  dokonać  nasadzeń  zastępczych  w  miejscach
przewidzianych pod drzewostan w projekcie.

Zachować i zabezpieczyć istniejące drzewa zgodnie z załączoną częścią graficzną, w miarę potrzeb zniwelować
teren, wymienić ziemię. Uzupełnić nasadzenia zgodnie z projektem koncepcyjnym zieleni z:
- drzew,
- bylin,
- roślin okrywowych,
- traw ozdobnych
- pnączy
-  założenie  trawników  -  przy  zastosowaniu  specjalnej  mieszanki  -  Trawnik  z  siewu  wysokiej  jakości,
mieszanka sportowa, na stanowiska pół  cienistych – zakładany na stanowiska rekultywowane, należy
uwzględnić  nawozy  zakwaszające  np.  50% siarczan  amonowy lub  potasowy  oraz  18% superfosfat  –
wymieszane  z  podłożem dla  wszystkich  powierzchni  trawiastych  –  dawka w ilości  4kg/100m2 oraz  z
mieszanki  odpornej  na  wydeptywanie  w  miejscach  słonecznych;  przed  wymianą  trawnika  zniwelować
nawierzchnię terenu / wymienić ziemię / nawieźć w koniecznym zakresie]
-  łąk  kwietnych  [dostosowanych  do  wystawy  słoneczna/cienista  oraz  pasujące  gatunkowo  do  warunków,
zapewnić zróżnicowaną kolorystykę kwiatów.
Podczas rozmieszczenia dodatkowych nasadzeń należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje /  sieci
teletechniczne,  elektryczne,  gazowe,  elektryczne  etc.  Sporządzić  wykonawczy  projekt  zieleni,  który
określi  również możliwość retencji  wody w terenie biologicznie czynnym oraz nawadnianie kropelkowe
zieleni. Do obsadzenia użyć roślin odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Należy je użytkować
uwzględniając prace eksploatacyjne:
- pielęgnację roślinności, usuwanie roślin obumarłych, w razie potrzeby uzupełnianie ubytków;
-  wczesną  wiosną  przed  rozpoczęciem  wegetacji  koszenie/ścinanie  naziemnych,  uschniętych  części
roślin;
- bieżącą kontrolę stanu technicznego;
- czyszczenie i udrażnianie studzienek kontrolnych i przewodów drenarskich;
- kontrolę akumulacji osadów resztkowych, odmulanie;
-  likwidowanie  uszkodzeń  konstrukcyjnych,  uzupełnienie,  przemieszczanie  poprzesuwanych kamieni  i
warstwy ściółki żwirowej;
-systematyczne usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń i osadów.

Szczegółowe informacje zawarto w koncepcyjnym projekcie zieleni [część opisowa + część rysunkowa]. 

 

→ MAŁA ARCHITEKTURA

Skwer  należy  wyposażyć  w  jednolite  estetycznie  i  kolorystycznie  elementy  małej  architektury.  Zarówno
zabudowa jak i mała architektura, ogrodzenia etc. powinny stanowić jednorodną estetycznie całość. Wszystkie
elementy  powinny  być  wandaloodporne,  przystosowane  do  ekspozycji  na  warunki  atmosferyczne,  trwałe  i
wysokiej  jakości.  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inwestorowi  propozycje  w  postaci  próbek  i  kast
produktowych do akceptacji. Proponowaną estetykę przedstawiono na załącznikach graficznych. Wprowadzenie
projektowanych  elementów  obejmuje  stworzenie  fundamentu  oraz  montaż  gotowych  /  prefabrykowanych
elementów zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta:
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-  ŁAWKI  –  modułowe,  betonowe,  prefabrykowane,  trwale  mocowane,  umożliwiające  dostawienie  kolejnych
modułów,  z  materiałów  odpornych  na  warunki  zewnętrzne  i  intensywne  użytkowanie  lub  odpowiednio
zaimpregnowanych. Podstawa z betonu architektonicznego z nakładkami na siedzisko z drewna egzotycznego /
modrzewiowego. Łączna długość 22,5mb ławek bez oparcia oraz 5,4mb ławek z oparciem i 1mb ławki na planie
trapezu.

5 lokalizacji ławek:

1) przy fontannie / głównym wejściu do budynku GOPS – 3mb prostej ławki bez oparć;

2) przy głównym wejściu do budynku tężni/oranżerii -  3mb prostej ławki bez oparć;

3) przy mini kinie plenerowy – kształt podążający za przebiegiem alejek – 5mb prostej ławki bez oparć + ławka w
kształcie trapezu [→ patrz część rysunkowa];

      

4) w trejażu – 4,5mb bez oparcia – ławki przylegające do donic prefabrykowanych [wymiary 1x1,8m i 0,5x1,2m]
oraz 2,4m ławki z oparciem drewnianym;

5) w wiacie przystankowej – 7mb prostej ławki bez oparcia + 3mb ławki z oparciem drewnianym.

- STOJAKI NA ROWERY – ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo na szaro, trwale mocowane
do podłoża - 10 sztuk

- PUNKT NAPRAWY ROWERÓW – ogólnodostępna, wielofunkcyjna stacja  naprawy rowerów zapewniająca
możliwość samodzielnego serwisowania,  trwale mocowana, ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo na
szaro.  Wyposażenie  umożliwiające  wykonanie  wszystkich  podstawowych  napraw –  usuwanie  dętki,  luzów,
regulacja  przerzutek,  hamulców,  umożliwia  podwieszenia  roweru,  odporne  na  czynniki  atmosferyczne,
montowane za  pomocą kotew stalowych.  Wyposażone w pompkę,  manometr,  zestaw markowych  narzędzi
zabezpieczonych za pomocą linek ze stali pokrytych PCV, wkrętak krzyżowy, płaski, klucze płaskie, nastawne,
imbusowe  w  rękojeści,  łyżki  do  opon  z  tworzywa,  skuwacz  do  łańcuch,  opcja  montowania  dodatkowych
narzędzi.

- KOSZE NA ŚMIECI - betonowe, prefabrykowane, umożliwiające segregację śmieci, z materiałów odpornych na
warunki zewnętrzne i intensywne użytkowanie lub odpowiednio zaimpregnowanych. Kształt prostokątny, trwale
mocowane. 4 szt.

- TREJAŻE – zespół trejaży w konstrukcji stalowej, zadaszenie ażurowe z drewnianych desek [listew], trwale
mocowane.

- MUR / OGRODZENIE – w miejscach wskazanych w części graficznej wybudować mur na wysokość ok. 3m
odgradzający funkcjonalnie i  estetycznie zaplecze Urzędu Gminy oraz sąsiadującej  zabudowy inwentarsko –
gospodarczej – tak by zlicować wysokość z trejażami i zabudową. Gładki mur z betonu architektonicznego. Mur
żelbetowy  z  odpowiedniej  mieszanki  betonu  i  odpowiednim  szalunkiem  gwarantującymi  wysokiej  jakości
wykończenie betonu, np. z gotowych elementów prefabrykowanych [kształt „L”]. Beton odporny na agresywne
działanie  czynników  atmosferycznych.  Kolorystyka  –  naturalny  kolor  betonu,  zachować  jednolitą  estetykę
wszystkich elementów betonowych jak prefabrykaty, siedziska, ścianki wiat etc. Część muru pomiędzy toaletą
publiczną a ogrodem zimowym przeznaczona pod mini kino plenerowe. Uwzględnić infrastrukturę, nasadzenia
zieleni  i  zagospodarowanie  terenu  tak  by  umożliwić  wyświetlanie  filmów  na  tym  fragmencie  ogrodzenia
[zapewnić widoczność z punktu widzenia osoby siedzącej na ławce].

- FONTANNA OGRODOWA – fontanna wykorzystująca pompę będącą w posiadaniu Inwestora, forma min. 3
dysz w posadzce. Obniżona niecka w bezpośrednim otoczeniu dysz – lokalizacja wskazana w części graficznej
opracowania.

UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę na ukształtowanie spadków  sąsiadujących nawierzchni tak by woda
spływała do „niecki”, a także na potencjalne zbliżenie do elewacji / trejaży i innych elementów. 

→ INSTALACJE

- zasilanie fontanny o min. 3 dyszach, podświetlanej, z możliwością programowania
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- system nawadniania zieleni

Oświetlenie zewnętrzne

UWAGA! Oświetlenie dla obu etapów do weryfikacji – należy zapewnić dobrą widoczność po zmroku w
obrębie  ulic. Zwrócić  szczególną  uwagę  na  możliwe  kolizje  z  infrastrukturą  /  drzewostanem.
Przebudowa obejmie m. in. ułożenie okablowania, budowę/dostosowanie słupów oświetleniowych [lub
fundamentu  pod  gotowe  elementy  do  montażu]  oraz  podłączenie/montaż  skrzynki  sterowania
oświetleniem  ulicznym i  innej  niezbędnej  infrastruktury.  Przeniesienie  /  usunięcie  kolizji  z  istniejącą
infrastrukturą i  elementami zagospodarowania typu oświetlenie, instalacje i  sieci, etc. a także inne nie
wymienione jeśli takie zostaną ujawnione w trakcie prac.

Wszystkie  stosowane  wyroby  powinny  być  wysokiej  jakości  w  wykonaniu  zapewniających  trwałość  i
bezpieczeństwo użytkowania.  Słupy  oświetleniowe wraz  z  oprawami  winny  być odporne na  działanie
czynników atmosferycznych  w szczególności  odporne  na  działanie  promieniowania  UV  oraz  korozję.
Linie  kablowe  zasilające  istniejące  oświetlenie  należy  zdemontować.  Wymiana  oświetlenia  jak  i
skablowanie istniejących linii obejmować będzie również wykonanie robót wynikłych z tego rozwiązania,
czyli  zapewnienie  podłączenia  do  sieci  elektrycznej  obiektom  i  użytkownikom  korzystającym  z
likwidowanych  instalacji  napowietrznych.  Do  zasilania  oświetlenia  przewidzieć  należy  wykonanie
całkowicie  nowych  kabli  ziemnych.  Kable  w całości  układać  w przepustach rurowych  pełniących  rolę
zabezpieczenia  linii  kablowej  jednocześnie  zapewniając  możliwość  ich  wymiany.  Celem  zasilania
oświetlenia należy wpiąć się do istniejącej linii zasilającej oświetlenie terenu. Wpięcie należy uzgodnić
z właścicielem sieci oświetleniowej. Sterowanie oświetleniem powinno odbywać się z istniejącej  szafy
oświetleniowej automatycznie za pomocą zegara astronomicznego oraz ręczne.

Należy  przeprojektować  i  wykonać  instalację  oświetlenia  zewnętrznego –  wprowadzenie  typów oświetlenia
energooszczędnego:

1)  montaż  doziemnych  opraw  oświetleniowych  (LED o  temperaturze  barwowej  ok.  4000  K)  -  pasma
świetlne LED

oświetlenie  skweru  –  linie  świetlne  LED  zatopione  w  poziomie  chodnika  –  3  linie  wzdłuż  elewacji
projektowanych budynków – 6 + 7 + 15,5 mb = razem 28,5mb

2) wymiana  lamp  ulicznych,  które  będą  służyć  również  jako  oświetlenie  skweru  –  2  lampy  – na
oświetlenie zewnętrzne uliczne energooszczędne typu LED o temperaturze barwowej ok. 4000 K

3) oświetlenie zewnętrzne budynków [główny podcień wejściowy + toaleta publiczna],

4) oświetlenie wiaty przystankowej,
5) oświetlenie wiaty rowerowej;

- ładowarka USB w obrębie wiaty przystankowej,
- zasilanie punktu naprawy rowerów,
- zasilanie mini kina,
- monitoring skweru – min. 3 kamery obejmujące zakresem nowo projektowane obiekty.
- strefa wi-fi w obrębie wiaty przystankowej

monitoring wizyjny

uwzględnić montaż 3 kamer obejmujących zakresem cały skwer z nowo projektowanymi budynkami, wykonanie
przyłączy w niezbędnym zakresie.
Teren należy objąć systemem monitoringu wizyjnego. Celem systemu jest przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeństwa ograniczenie dewastacji małej architektury, urządzeń oraz ograniczenie kradzieży.
W skład systemu wchodzą:
• szybkoobrotowe kamery PZT
• wyposażenie centrum dozoru ( oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie klienckie)
• wykonanie kanalizacji teletechnicznej urządzenia pomocnicze
Zastosowane kamery powinny zapewnić kolorowy odczyt dzienno – nocny wysokiej rozdzielczości. Urządzenia
powinny  być  wyposażone  grzałki  zabezpieczające  przed  zamarzaniem.  Rozmieszczenie  oraz  ilość  kamer
powinna być dobrana tak by zapewnić monitoring całości terenu. Zaprojektowany system powinien uwzględnić
możliwość  późniejszej  rozbudowy  o  dodatkowe  kamery.  Centrum  Dozoru  systemu  zlokalizować  należy
Komendzie Policji. Zapis obrazu i zdarzeń z kamer ma odbywać się na rejestratorze w centrum dozoru. System
powinien umożliwiać eksport zapisu do plików zewnętrznych bez dodatkowej kompresji. W zaproponowanym
rozwiązaniu musi istnieć podwójny system zabezpieczenia nagrań z szyfrowaniem danych. Zainstalowana w
centrum dozoru stacja obsługipowinna umożliwiać realizacje funkcji  podglądu na żywo, przeglądanie zapisu,
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sterowanie urządzeniami PTZ,archiwizację fragmentów. System monitoringu powinien być oparty o transmisję
przewodową (światłowodową lub przewodem F/UTP kat.6). Zaleca się by urządzenia w systemie pracowały w
oparciu  o  transmisję  TCP/IP.  W zakresie  prac  należy  również  uwzględnić  zasilanie  urządzeń  i  kanalizację
teletechniczną do rozprowadzenia medium transmisyjnego. Propozycję oraz szczegółowe rozwiązania systemu
monitoringu  jak  i  koncepcję  połączenia  całego  obszaru  objętego  systemem  Wykonawca  przedstawi  do
akceptacji Inwestora na etapie projektowania.

Minimalne parametry techniczne urządzeń:
Kamera szybkoobrotowa PTZ typu dzień/noc:
• zoom optyczny 18x,
• maksymalna rozdzielczość 1280x960,
• proporcje obrazu 4:3 lub 16:9,
• praca w trybie dzień/noc,
• elektroniczna stabilizacja obrazu,
• sterowanie przesłoną: automatyczna przesłona z regulacją ręczną,
• kompensacja oświetlenia tylnego,
• kodowanie wideo H.264 profil wysokiej, normalnej i podstawowej jakości,
oraz MJPEG,
• obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http,
• zabezpieczenie dostępu, ochrona hasłem,
• norma szczelności IP66,
Monitor:
• kolorowy monitor LCD,
• przekątna ekranu min. 24”,
• czas reakcji maks. 5ms,
• kąt widzenia min. 160 st. (pionowy i poziomy)’,
• złącze: D-Sub, DVI-D, HDMI,
Klawiatura sterująca:
• klawiatura pomocnica przyciski: numeryczne 0-9, kamera, monitor, tryb,
• wyświetlania wielkoekranowego,
• joystick 3D – w pełni proporcjonalny obrót i uchył, zmienna prędkość,
• sterowanie przybliżeniem, przesłoną i ostrością,
Rejestrator:
• nadmiarowa macierze dysków niezależnych,
• pojemność dysków 24TB,
• interfejs 2, 1Gbps Ethernet porty RJ-45,
• interfejsy dodatkowe – USB 2.0,
• nagrywarka DVD,
Stacja obsługi:
• Realizacja funkcji: podgląd na żywo, przeglądanie zapisu, tworzenie map
lokalizacji, sterowanie urządzeniami, archiwizacja fragmentów rejestracji na
płytach DVD.
• Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie do zarządzania i obsługi
systemu monitoringu.
• Procesor czterordzeniowy 3GHz lub szybszy.
• Możliwość obsługi 2 monitorów.
• Dysk twardy pojemności 2TB.
• Pamięć operacyjna min. 6GB.
• Możliwość podłączenia klawiatury sterującej 3D.
• Klawiatura USB oraz myszka w zestawie.

Zasilacza stabilizowany

D. BUDYNEK TĘŻNI CAŁOROCZNEJ + ORANŻERII [3]:

Forma

Projektowana  zabudowa  w  formie  parterowego  pawilonu,  o  płaskim  dachu  ze  spadkami  technicznymi,
niepodpiwniczonego. Elewacja południowa i zachodnia [od strony skweru] lekkie, przeszklone na całej długości
–  wnętrza  otwarte  na  zieleń.  Budynek  okolony  od  tej  strony  trejażami  w  konstrukcji  stalowej,  zadaszenie
ażurowe,  z  desek  drewnianych  impregnowanych,  odpornych  na  czynniki  atmosferyczne.  Zadaszenie
przeciągnięte  w  formie  trejażu  zgranego  estetycznie  i  gabarytami  z  pozostałymi  trejażami. Od strony
wschodniej  budynek  będzie  przylegał  do  projektowanego  budynku  biurowego  GOPS  [etap  2].  Od  strony
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północnej jego ściana będzie przechodziła w mur odgradzający zaplecze Urzędu [parking] od skweru. Ściana
ślepa, poza wejściem do miejsca gromadzenia odpadów. 

Prosta  bryła  urozmaicona  lekkim  rozrzeźbieniem  przy  przeszkleniach  [→  patrz  elewacje  oraz  załączniki
graficzne z proponowaną estetyką obiektu]. W nawiązaniu do ryflowanej struktury tynku na elewacji  budynku
biurowego GOPS [etap 2] oraz rytmu trejaży podkreślono pionowe podziały szkleń, podkreślone listwami oraz
słupami [kształt litery „C” dla dodatkowego światłocienia/podkreślenia pionowego kierunku. Kolorystyka stolarki
aluminiowej – kolor aluminium /  stal  nierdzewna.  Orynnowanie pod kolor obiektu [stal/szarości], ukryte za
trejażem.

Budynek niski w technologii tradycyjnej, murowany, z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi. Kondygnacja
wysoka na 3,0 m w świetle. Ze względu na użytkowy charakter dachów zalecany układ warstw stropodachu
odwróconego  z  możliwością  ruchu  [opcja  mycia  okien  klatki  schodowej  z  zewnątrz].  Zadaszenie  oranżerii
przeszklone, z zachowanym minimalnym spadkiem dla powierzchni szklanych. 

Budynek wyposażony w:
- klimatyzację,
- wentylację,
- instalacje wody ciepłej i zimnej,
- kanalizację sanitarną

- instalację elektryczną, oświetlenie.
Ogrzewanie i chłodzenie klimatyzatorami. 

Estetyka

Ściany  wykończone  tynkiem  silikonowym  w  kolorze  jasnoszarym,  struktura/wzór  beton.  Efekt  możliwy  do
uzyskania poprzez strukturę tynku osiągniętą poprzez odciskanie lub nakładanie tynku w odpowiedni sposób. 
Wiodące kolory obiektu to jasna szarość, kolor stali/aluminium [trejaże, stolarka, obróbki] oraz jasnego drewna
[trejaże] i naturalnego beton [mur/ogrodzenia]. 
Budynek zaprojektowano jako bezcokołowy co Wykonawca musi  uwzględnić stosując dedykowane systemy
elewacyjne/izolacyjne dla tego typu rozwiązań i zapewniając higrofobowość. Ze wszystkich stron do budynku
przylegają utwardzenia, których spadki należy ukształtować tak by odprowadzały wodę opadową od budynku.

UWAGA: zgodnie z częścią graficzną zrównać wizualnie wysokość ogrodzeń [muru], wiat, trejaży i zadaszeń
przy budynkach by zachować jedną spójną linię.  Dopuszcza  się  optymalizację  proponowanych  elewacji
szklanych  szczególnie  w obrębie  ogrodu  zimowego w zakresie  podziałów przy zachowaniu  estetyki  i
myśli koncepcyjnej [układ podziałów pionowych i poziomych, układ elementów trejaży etc.].

Wnętrza

Posadzki

[Nawierzchnia, posadzki i wykładziny] Nawierzchnia dojść do budynków, ciągów komunikacyjnych oraz podłóg w
pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  powinna  być  wykonana  z  materiałów  niepowodujących
niebezpieczeństwa  poślizgu.  Posadzki  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  powinny  być
wykonane  z  materiałów  antyelektrostatycznych,  spełniających  warunki  określone  w  Polskich  Normach
dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. 

wycieraczka 
obiektowa, systemowa, osuszająca, dopasowana kształtem i wymiarami do powierzchni wiatrołapu, kładziona w
miejsce  warstwy  wykończeniowej  posadzki.  Elementy  czyszczące  z  wkładów  tekstylnych  i  gumowych
osuszających i pyłochłonnych w aluminiowych profilach nośnych. Duża wytrzymałość oraz znaczna możliwość
absorpcji wilgoci. Wysoka odporność na ścieranie, wygniatanie i gnicie. Profile aluminiowe połączone ze sobą
przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Kolor grafitowy. Powierzchnia wycieraczki na
równi  z  poziomem  sąsiadujących  posadzek.   Możliwość  docinania  do  wybranego  kształtu.  Wykonana  z
materiałów  niepowodujących  niebezpieczeństwa  poślizgu,  antyelektrostatycznych,  spełniających  warunki
określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. Minimum materiał trudno
zapalny  -  spełniający  wymagania  Rozporządzenia  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  w zakresie stopnia palności posadzek.

Posadzka gresowa 
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Płyty gresowe 30x60 cm, mat lub półmat, strukturyzowana powierzchnia.  Płytki  kładzione bezfugowo lub na
minimalną fugę pod kolor. Wzór ułożenia płytek kontynuować w sąsiadujących pomieszczeniach [kontynuacja
linii  fug].  Gres  odpowiedni  zarówno  na  zewnątrz  jak  i  do  wnętrz.  Mrozoodporny,  rektyfikowany,  gatunek
pierwszy, wysoka klasa ścieralności – płytki dedykowane do pomieszczeń użyteczności publicznej o większym
natężeniu ruchu [V], antypoślizgowość R10. W pomieszczeniach mokrych zaizolować posadzki folią w płynie.
Narożniki  zabezpieczyć  taśmą  narożną.  Izolacje  wyprowadzić  30  cm  na  ściany.  Stosować  jeden  system
uszczelniający. 

UWAGA: Należy wykonać spadki do kratek ściekowych we wszystkich pomieszczeniach, gdzie występują.

Posadzka komunikacji  –  płytki  prostokątne jasne,  dopasowane estetycznie i  kierunkiem układania  do
nawierzchni z ciągów pieszych z kostki betonowej 15x30cm by zachować jednolitą estetykę. Wszystkie
posadzki bezprogowe. Wybrana kolorystyka nawiązująca do kolorów elewacji – biel, szarość, stal, drewno. 

Ślusarka i stolarka

Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z przepisami odrębnymi, dla okien max. 0,9  [W/m2K].
 W zewnętrznych otworach drzwiowych i okiennych zaleca się stosować zabezpieczenia spełniające co najmniej
następujące wymagania:
a) okna w klasie RC3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627,
b) drzwi w klasie 3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627,

Drzwi wewnętrzne

Oznakowane piktogramami → opracować do akceptacji Inwestora „identyfikację wizualną”. 

zewnętrzne drzwi 

z profili aluminiowych - ocieplonych z progiem, Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U max. 1 ,3 [W/m2K],
drzwi w wiatrołapach należy przewidzieć celem wyrównania ciśnień, otwory – kratki wentylacyjne, zapobiegające
zjawisku tzw. poduszki powietrznej. Na czas budowy wykonawca zapewni zamki lub wkładki tymczasowe. Drzwi
zewnętrzne wiatrołapu i drzwi zewnętrzne muszą być wyposażone w samozamykacze. 

Program funkcjonalno-użytkowy

Wygląd i układ funkcjonalny przedstawiono w części graficznej projektu → patrz rzuty, przekroje, elewacje oraz
wizualizacje. 
Pawilon podzielony funkcjonalnie na 3 część komunikacją prowadzącą z centralnie usytuowanego głównego
wejścia  do  budynku  [przeszklony  wiatrołap].  Na  końcu  korytarza  pomieszczenie  porządkowe.  Za  nim
pomieszczenie gromadzenia odpadów niepowiązane funkcjonalnie z resztą budynku [dostęp z budynku GOPS –
etap 2, w budynku nie będzie stałych Użytkowników, w związku z czym nie będzie generował odpadów].

Tężnia całoroczna

 We wschodniej części budynku znajduje się pomieszczenie tężni całorocznej wyposażone wzdłuż ścian w ławki
i siedziska.

Oranżeria – ogród zimowy

W zachodniej części budynku znajduje się oranżeria – przeszklona z 3 stron: od południa, zachodu i od strony
dachu. Pomieszczenie wyposażone w siedziska drewniane dopasowane estetyką do małej architektury tak by
wnętrze  i  zewnętrze  stanowiło  jednorodną  całość.  Wzdłuż  przeszkleń  zamontować  donice  dopasowane  do
estetyki siedzisk.

UWAGA: Wyposażyć wszystkie budynki w odboje ścienne / posadzkowe.

E. BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ [4]
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Wolnostojący  parterowy budynek,  niepodpiwniczony,  o dachu płaskim, zlicowany wysokością z resztą
zabudowy  i  małej  architektury  [trejaże,  mur].  Stolarka  kolor  aluminium /  stal  nierdzewna.  Minimalna
szerokość  drzwi  w  świetle  90  cm.  Obiekt  w  pełni  dostosowany  do  użytkowania  przez
niepełnosprawnych. Niewielki obiekt wpisany w ciąg wiat i trejaży. Przylegający od północnej strony do muru
oddzielającego zaplecze [parking] od skweru.  Oświetlony z zewnątrz, wejście płatne za pomocą systemu w
drzwiach  zewnętrznych.  Czynny  całodobowo.  Wyposażenie  wandaloodporne,  ze  stali  nierdzewnej.  Obiekt
przystosowany  do  obsługi  osób  niepełnosprawnych  –  bezprogowy  dostęp,  wyposażenie  i  armatura  dla
niepełnosprawnych,  poręcze  przyścienne  [patrz  rzut].  Posadzka  i  ściany  dostosowane  do  pomieszczeń
mokrych.  Posadzka  przemysłowa  polimerobetonowa  wylewana  ze  spadkami  ukształtowanymi  do  kratki
odpływowej. Wyposażyć w kran ze złączką. Ściany wyłożone płytkami gresowymi. Wtopić  w poziom płytek
ściennych  lustro  nad  umywalką.  Rozmieszczenie  poszczególnych  elementów  wg  części  graficznej
projektu. Ściany zewnętrzne tynkowane pod kolor betonowego muru przylegającego do obiektu – kolor i
faktura udająca beton.

zewnętrzne drzwi 

z  profili  aluminiowych  -  ocieplonych  z  progiem,  Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  drzwi  U <  1  ,3
[W/m2K],  drzwi  w  wiatrołapach  należy  przewidzieć  celem  wyrównania  ciśnień,  otwory  –  kratki
wentylacyjne, zapobiegające zjawisku tzw. poduszki powietrznej. Na czas budowy wykonawca zapewni
zamki  lub  wkładki  tymczasowe.  Drzwi  zewnętrzne  wiatrołapu  i  drzwi  zewnętrzne  muszą  być
wyposażone w samozamykacze. 

F. WIATA ROWEROWA 

Prosta wiata z płaskim dachem składająca się z litej  tylnej  ściany z betonu architektonicznego, stanowiącej
równocześnie mur ogrodzenia w zachodniej granicy. Boki z tego samego materiału wygradzające częściowo
wiatę od strony północnej od trejażu, a od południowej od wiaty przystankowej. Ściany proponowane z betonu
architektonicznego w technologii prefabrykatów [jak dla muru]. Zadaszenie przechodzące [łączące się]
w  trejaż.  Poziom  zadaszenia  równy  dla  wszystkich  wiat  i  trejaży.  Od  strony  wschodniej  [skweru]
konstrukcja  ze  słupów  stalowych  podtrzymujących  zadaszenie  nad  ciągiem  pieszym.  Nawierzchnia  jak
pozostałych utwardzonych ciągów pieszych – kostka betonowa 10x30cm. W północnej części wiaty min. 10
stojaków na rowery. Rozstaw stojaków powinien uwzględniać dobre praktyki by umożliwiać swobodny dostęp do
miejsc.  W  południowej  części  wiaty  przestrzeń  robocza  –  wymiary  zgodnie  z  zaleceniami  wybranego
Producenta, zapewniające swobodny dostęp do serwisowanego roweru i przyrządów.
Instalacje:
- oświetlenie;
- ewentualne zasilanie punktu napraw rowerów – jeżeli wybrany model go wymaga;

G. WIATA PRZYSTANKOWA

Prosta wiata z płaskim dachem składająca się z litej  tylnej  ściany z betonu architektonicznego, stanowiącej
równocześnie mur ogrodzenia w zachodniej granicy. Boki z tego samego materiału wygradzające częściowo
wiatę od strony północnej od wiaty rowerowej, a od południowej od zatoki przystankowej. Ściany proponowane
z  betonu  architektonicznego  w  technologii  prefabrykatów  [jak  dla  muru].  Zadaszenie  przechodzące
[łączące  się]  w  trejaż.  Poziom zadaszenia  równy  dla  wszystkich  wiat  i  trejaży.  Od strony wschodniej
[skweru] konstrukcja ze słupów stalowych podtrzymujących zadaszenie nad ciągiem pieszym. Nawierzchnia jak
pozostałych utwardzonych ciągów pieszych – kostka betonowa 10x30cm. Wiata wyposażona w ławki. Zapewnić
możliwość ładowania telefonów oraz dostęp do wi-fi w obrębie wiaty.

Instalacje:
- oświetlenie;
- zasilanie ładowarki usb;
- punkt wi-fi.

Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

Użyte  materiały  powinny  być  trwałe  i  cechować  się  wysoką  estetyką.  Konieczne  jest  spełnienie
wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego  oraz  bezpieczeństwa  użytkowania.  Należy  zastosować
materiały  w  jak  największym  stopniu  naturalne,  bezpieczne  dla  środowiska.  Wybór  poszczególnych
rozwiązań  szczegółowych  wykonać  w  nawiązaniu  do  wykonanych  wizualizacji  realistycznych.
Rozwiązania docelowe jak i zmiany w stosunku rozwiązań z PFU wykonywać po akceptacji Inwestora.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                   - 20 -



                                                                       AW Architektura Aleksandra Waligóra

NIP: 9721180161; REGON: 380467278

o  la.waligora@interia.pl  ; +48 799 101 001

Zakres dokumentacji:

W związku z wyżej wymienionymi pracami należy sporządzić wszelkie konieczne opracowania projektowe, co
najmniej: 

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt drogowy,
- projekt zieleni,
- projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą
-  projekty  branżowe przyłączy,  sieci  i  instalacji  w  tym nawodnienia  zieleni,  zasilenia  fontanny,  monitoringu,
zapewnienia mediów do projektowanej zabudowy i wiat etc.
-  a  także  wszelkie  pozostałe  projekty,  uzgodnienia  i  opracowania  konieczne  do  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie projektowanego zamierzenia.

Należy przedstawić projekt małej architektury z katalogiem uzgodnionych z Inwestorem gotowych rozwiązań lub
z rysunkami warsztatowymi rozwiązań projektowanych.

Przed przystąpieniem do prac projektowych i wykonawczych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz
inwentaryzacji wielobranżowej obiektu oraz pozyskać na swój koszt aktualną/e mapę/y do celów projektowych
na obszar objęty przedmiotem zamówienia. 

Koncepcja stanowiąca podstawę do niniejszego opracowania bazuje na orientacyjnych danych, np. w wypadku
umiejscowienia  drzewostanu  w  terenie  etc.  i  wymaga  potwierdzenia  na  dalszych  etapach  opracowywania
dokumentacji.  W  wypadku  wątpliwości  [ujawnienia  elementów  nie  wskazanych  w  niniejszym  opracowaniu]
należy zwrócić się do Inwestora z prośbą o decyzję odnośnie spornych elementów. 

Podczas  projektowania  i  wdrażania  rozwiązań  należy  zachować  m.  in.  standardy  dla  energooszczędności,
wymogi dla oświetlenia ulicznego, wszelkie dotychczasowe uzgodnienia.

Stolarka zewnętrzna powinna spełniać wymogi zawarte w przepisach odrębnych.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wraz z ofertą załączył karty katalogowe proponowanych systemów.
W  celu  potwierdzenia,  że  dostarczone  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub  specyfikacjom
technicznym, należy załączyć do oferty :
1.  Wszystkie  wymienione  w  opisie  certyfikaty  i  atesty.  Certyfikaty  mają  być  wystawione  przez  niezależną
jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie
budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane.

6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

ETAP 1
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ETAP 1

BUDYNEK PARTEROWY TĘŻNI+ORANŻERII

Lp. nazwa powierzchnia

C/01 Wiatrołap 4,65

98,66

C/02 Komunikacja 5,37

C/03 Ogród zimowy 31,94

C/04 pom. Porządkowe 4,74

C/05 Tężnia całoroczna 32,39

C/06 Miejsce gromadzenia odpadów 19,57
W TYM POWIERZCHNIA RUCHU 10,02

UDZIAŁ POWIERZCHNI RUCHU 10,00%
BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ

Lp. nazwa powierzchnia

D/01 Toaleta NPR 7,89 7,89

W TYM POWIERZCHNIA RUCHU 0
UDZIAŁ POWIERZCHNI RUCHU 0,00%
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B. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  sporządzi  dokumentację  projektową  we  wszystkich  branżach  i  na  podstawie  opracowanej  i
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlane. Wyroby stosowane w
trakcie  wykonywania  robót  będą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i
posiadają wymagane parametry oraz są przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robot. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności 
poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji – w aspekcie
ich zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz warunkami Umowy;
- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR);
-  sposób  wykonania  robót  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
(STWiOR).

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  oraz
dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i  postanowień Umowy. Zamawiający ustanowi Inżyniera Kontraktu
wraz z Koordynatorem Inspektorów Nadzoru.  

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta i wszystkie osoby
projektujące poszczególne części dokumentacji oraz kierownika budowy i kierowników robot branżowych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe;
- odbiór końcowy;
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi).

W związku  z  prowadzeniem robót  bezpośrednio  przy/na  działce  drogowej  Wykonawca jest  zobowiązany  w
ramach zamówienia do niezakłócania funkcjonowania okolicznych budynków mieszkalnych i usługowych oraz
ruchu  na  działkach  drogowych.  Należy  uzgodnić  ewentualną  zmianę  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  z
Zarządcą drogi. 

Przy organizacji robót budowlanych i dostaw Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z Zamawiającym,
do podejmowania  wszelkich  działań,  które  zapewnią  nieprzerwany  dostęp  do  otaczających  budynków oraz
zachowanie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, a także ruch uliczny. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz  dokumentację
powykonawczą. Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do przeniesienia
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej. 
Ewentualne  konieczne  do  realizacji  zamówienia  ekspertyzy,  badania,  sprawdzenia,  pomiary  Wykonawca
wykona we własnym zakresie. 
Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  przygotowanie  map  niezbędnych  dla  realizacji
zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
Dokumentacja Projektowa musi odpowiadać wszelkim normom technicznym (w tym w szczególności Polskim
Normom), standardom i być zgodna ze współczesną sztuką budowlaną i projektową oraz przepisami prawa, w
tym w szczególności:
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- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami);
- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568);
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
-  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  niezbędnych  bieżących  uzgodnień
z  Zamawiającym  na  etapie  projektowania  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  (m.in.  np.:  poszczególnych
elementów dotyczących każdego zakresu branż, dotyczących rodzaju zastosowanych materiałów, rozwiązań,
technologii, kolorystyki, faktury zastosowanych elementów itp.), a po wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. 

W  razie  stwierdzenia  wad  lub  usterek  w  przekazanej  dokumentacji,  za  które  Wykonawca  odpowiada,
Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie
może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej pełnobranżowej
dokumentacji projektowej. 

Dokumentację  projektową  dotyczącą  przedmiotu  zamówienia  należy  wykonać  w  formie  drukowanej  oraz
elektronicznej zgodnie z wytycznym z umowy. Wersję elektroniczną należy przekazać zamawiającemu zapisaną
na nośniku pamięci: płyta CD, płyta DVD lub pendrive ze złączem USB. Poszczególne pliki należy zapisać w
formatach z rozszerzeniami: część opisowa dokumentacji – docx i pdf, część graficzna dokumentacji – dwg i pdf.
Nazwy poszczególnych folderów i plików powinny odpowiadać ich zawartości. 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy:

-  wykonanie  niezbędnych  badań,  opinii,  ekspertyz  itp.  koniecznych  do  realizacji  przedmiotowej  inwestycji
[Badania  i  analizy uzupełniające]  -  przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje  dane wyjściowe
do projektowania  przygotowane  przez  Zamawiającego,  wykona  na  własny  koszt  wszystkie  badania  i
analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej,

-  uzyskanie  wszelkich  uzgodnień,  pozwoleń i  decyzji  niezbędnych do realizacji  przedmiotowej  inwestycji  ze
wszystkich wymaganych branż - jeżeli  prawo lub względy praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  elementy
Dokumentacji  Projektowej  zostały  poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  odpowiednie
władze,  to  odbędzie  się  to  na  koszt  i  staraniem  Wykonawcy,  po  wcześniejszym  wewnętrznym
skoordynowaniu  dokumentacji  przez  projektantów  branżowych  (z  ich  zapisem  potwierdzających
powyższe  czynności)  i  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do  zatwierdzenie  przez  uprawnionego
przedstawiciela. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez
Zamawiającego,  który  odmówi  zatwierdzenia  projektu  w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  że
dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań, co do przedmiotu zamówienia.

-  dokumentacja  powinna  być  opracowana  w  formie  planów,  rysunków,  opisów  i  innych  dokumentów
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych,

- projekt budowlany - w zakresie wymaganym prawem;

- projekt wykonawczy – wszystkich branż, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót.
- Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji wraz z kosztorysami inwestorskimi;

Dokumentacja  powinna  być  opracowana  w  formie  planów,  rysunków,  opisów  i  innych  dokumentów
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych,
- inwentaryzacja zieleni,
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót – wszystkich branż,
- harmonogram rzeczowo – finansowy, zbiorcze zestawienie kosztów,
- sporządzenie mapy do celów projektowych;
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- sporządzenie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – w zakresie wymaganym prawem;
- sporządzenie projektu rozbudowy i przebudowy sieci [m.in. wodociągowej, oświetlenia] oraz usunięcia
ewentualnych kolizji;
- sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu jeśli wymagane;
- sporządzenie projektu zieleni wraz z gospodarką drzewostanem;
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
- sporządzenie projektów wykonawczych branży architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, elektrycznej 
i zieleni oraz innych
- projekty warsztatowe, z ujęciem prac rozbiórkowych i usunięciem kolizji.

Dokumentacja powinna zawierać:

● Część opisową, w tym m.in.: opisy poszczególnych rozwiązań projektowych, obliczenia 
potwierdzające dobory poszczególnych elementów sieci, urządzeń oraz karty doborowe urządzeń, 

●  Część  rysunkową,  w  tym  m.in.:  plan  sytuacyjny  z  trasami  sieci  (na  aktualnej  mapie  do  celów
projektowych), profile, niezbędne schematy oraz przekroje

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  do  dokumentacji,  projektów  wykonawczych  i  specyfikacji
technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych i  weryfikacji  zawartych w nim danych pod względem
zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Zestawienie  poszczególnych  elementów  dokumentacji  projektowej,  które  Wykonawca  jest  zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu:

- wykonane opinie, ekspertyzy, inwentaryzacje – 4 szt.;
- uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje – 1 szt. oryginał + 3 szt. kopia;
-  projekt  budowlany  –  5  szt.,  w  tym  1  egzemplarz  przekazany  do  akceptacji  przed  złożeniem  wniosku  o
pozwolenie na budowę;
- projekt wykonawczy i techniczny – 4 szt.
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 szt.
- szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 szt.
- harmonogram rzeczowo – finansowy, zbiorcze zestawienie kosztów – 2 szt.

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych
kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji  Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot
Umowy. 

Dokumentacja  projektowa  winna  zawierać  oświadczenie  Wykonawcy  o  jej  kompletności,  zgodności  z
obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia
administracyjne  oraz  wszelkie  uzgodnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  być  skoordynowana
międzybranżowo i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja
projektowa  powinna  określać  parametry  techniczne  i  funkcjonalne  przyjętych  rozwiązań  materiałowych,
wybranej  technologii,  maszyn,  urządzeń,  wyposażenia  wraz  z  informacją  wizualną  w niezbędnym zakresie,
przyjęte  rozwiązania  dotyczące  materiałów,  urządzeń  i  wyposażenia  technologicznego  w  dokumentacji
projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod
rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Wraz  ze  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  wykonanych  przez  Wykonawcę  robót,  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  stanowiącą  zbiór  dokumentów  pozwalających  na  ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice i operaty wykonanych inwentaryzacji w trakcie realizacji
obiektu,

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami,
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-  oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami,

- oryginał dziennika budowy,

-  świadectwa jakości,  certyfikaty  oraz  świadectwa wykonanych prób i  atesty  na zastosowane i  wbudowane
prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez Wykonawcę,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań, badań,
prób a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w ramach przedmiotu umowy, dla wszystkich instalacji
elektrycznych - protokoły badań rezystancjii izolacji przewodów elektrycznych,

oraz pozostałe niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych:

- Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty wydane przez upoważnione
do tego urzędy potwierdzające możliwość zastosowania ich do robót budowlanych (Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.);

- Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-prawne potwierdzające
wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze
[jeśli takie są dla nich wymagane];

- Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców
producentów,  muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  i  Polskimi  Normami  oraz  standard  użytych
materiałów nie powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym;

-  Wszystkie  roboty  budowlano  –  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją
projektową, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz dostępną wiedzą na temat
projektowania uniwersalnego;

-  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uzyska  od  Zamawiającego  pozytywną  opinię  dla
dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji;

- Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu
Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia,  projektu  organizacji  placu  budowy,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  i
warunki prowadzenia robót;

-  Zgodnie  z  wymogami  Zamawiający  powoła  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dla  robót  zasadniczych  i
branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia;

-  Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia  uczestnictwa  projektantów przygotowujących dokumentację
projektową  przy  realizacji  robót  w  ramach  nadzoru  autorskiego.  Szczególnej  kontroli  Inspektorów  Nadzoru
Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z
projektem,  przepisami  technicznymi,  a  przede  wszystkim  z  uwarunkowaniami  w  zakresie  bezpieczeństwa
użytkowania;

- Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20);

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych na
budowie, przy czym terminy narad określa Zamawiający;
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-  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  przedłoży  Zamawiającemu  oświadczenia  Kierownika  Budowy  i
Kierowników  robót  branżowych  o  podjęciu  obowiązków  wraz  z  kopiami  uprawnień  i  zaświadczeń
potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;

-  Wykonawca  ma  prawo  zmienić  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  na  budowie  pod  warunkiem
wcześniejszego  powiadomienia  o  tym Zamawiającego  i  uzyskania jego  akceptacji  oraz  pod warunkiem,  że
osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie,  doświadczenie  i  uprawnienia,  które nie  są niższe niż osób
wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty;

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robot podwykonawcom tylko za uprzednio uzyskaną zgodą
Zamawiającego;

-  Na  wszelkie  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  dokonanych  na  placu  budowy  w  trakcie  realizacji  robót
Wykonawca  okaże  dokumenty,  wg  których  materiał  został  przekazany  odpowiednim odbiorcom  materiałów
stałych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784,
1648, 2151.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269).  W przypadku,  gdy  materiał  z  rozbiórki  nie  zostanie  poddany  utylizacji,  powinien  zostać  przekazany
Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego, który materiał planuje przekazać do
utylizacji,  aby  Zamawiający  mógł  zdecydować  o  tym,  który  materiał  może  być  zutylizowany,  a  który  chce
zachować;

- W trakcie realizacji  robót  Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków ochrony
środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót,
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową,
- ochrona zieleni – w szczególności istniejącego drzewostanu.

- Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób
nieuprawnionych,  oznaczenie (tablice informacyjne)  budowy zgodnie z wymogami  ustawy Prawo budowlane
odpowiada Wykonawca;

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego a także uzyskania
uzgodnienia  i  akceptacji  Zamawiającego.  Harmonogram  musi  potwierdzić  realność  terminu  wykonania
zamówienia.

- Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych w czasie trwania
inwestycji obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do
bieżącego regulowania opłat za ich zużycie;

- Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i własnym
staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć
tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady  i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151.);

-  Zamawiający  dopuszcza  ujęcie  w  ofercie,  a  następnie  zastosowanie  innych  materiałów  niż  podane  w
Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż
określone  w  tych  dokumentach.  W  takiej  sytuacji  na  Wykonawcy  ciążyć  będzie  obowiązek  przedłożenia
Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze
od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich
wprowadzenie;

-  Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji  projektowej i  wszelkich ewentualnych zmian z
Zamawiającym.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonując przedmiot zamówienia należy zachować szczególną staranność, aby nie wykraczać poza zakres
prac niezbędnych do wykonania i zachować roboty dotychczas wykonane w ramach poprzednich inwestycji w
stanie niepogorszonym. 
Jeżeli  w  czasie  realizacji  inwestycji  zostaną  zniszczone  nawierzchnie  jezdni  i/lub  chodników  dróg
nierealizowanych w danym etapie,  po których będzie odbywać się  komunikacja,  odtworzenie  musi  nastąpić
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kosztem i  staraniem Wykonawcy.  Plac budowy należy organizować z  uwzględnieniem, że otaczająca ulice,
parking, skwer zabudowa mieszkalno - usługowa będzie nieprzerwanie użytkowana. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  uwarunkowania  lokalne  w  ujęciu  logistyki  w  szczególności:
charakteryzujące się ograniczonymi możliwościami manewrowymi.
Organizacja placu budowy i zaplecza administracyjno - socjalnego budowy należy do Wykonawcy. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane w organizacja i utrzymaniem placu budowy, zabezpieczeniem przed dostępem
osób nieupoważnionych, bezpieczeństwem na placu budowy oraz porządkiem i ochroną. Wykonawca na swój
koszt po zakończeniu robót budowlanych rozbierze elementy placu budowy, uporządkuje teren i przywróci jego
pierwotny stan.

Chodniki:

- warstwa ścieralna kostka betonowa 10 x 30 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
Obramowanie krawężnik kamienny 10x30cm na ławie betonowej z oporem C15/20

Przebudowa infrastruktury technicznej:

Zakres robót:
- wykonanie i przebudowa przyłączy (instalacji) w niezbędnym zakresie
Sieć energetyczna   - oświetlenie terenu:
- demontaż istniejących lamp – 2 sztuk
- montaż nowych lamp:
- lampy podwójne – 2 sztuki
- montaż linii światła LED 
- montaż szafek zasilających

Dokładną lokalizację lamp uzgodnić z właściwym gestorem sieci

Słupy będą montowane na fundamentach. W słupach zastosowane zostaną typowe złącza kablowe. W
złączach  bezpiecznikowych  zabudowane  zostaną  bezpieczniki  dostosowane  do  parametrów  źródeł
światła  w  oprawach.  W  słupach  należy  zastosować  przewody  odporne  na  wpływy  atmosferyczne  i
podwyższoną temperaturę typu DYdc. W słupach należy przewidzieć dodatkową wnękę na zabudowę
elementów instalacji  teletechnicznych – zabudowę wnęki należy uwzględnić przy doborze parametrów
wytrzymałościowych słupów 

Montaż małej architektury:

- montaż nowych elementów małej architektury:
- instalacja nowych ławek
 Kosze na śmieci
 Trejaże

Uporządkowanie zieleni:

- inwentaryzacja zieleni z oceną stanu fitosanitarnego
- prace sanitarne na istniejącym drzewostanie, ewentualne wycinki
- wprowadzenie nowych trawników, łąk kwietnych
- wprowadzenie nasadzeń z roślin okrywowych i traw ozdobnych
- nasadzenia – solitery, krzewy i byliny

Ławki wolnostojące modułowe z oparciem 

Siedziska należy wykonać z lameli drewnianych lub laminatów, opartych na podkonstrukcji wykonanej
z elementów betonowych.
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UWAGI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją
projektową,  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót, odpowiednimi przepisami, Polskimi Normami oraz tzw. sztuką budowlaną oraz dostępną wiedzą
na temat projektowania uniwersalnego definiującego. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na koszt
Wykonawcy. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni przez
Wykonawcę  w  sprzęt  ochrony  osobistej,  odzież,  obuwie  robocze  oraz  odzież  ochronną  zgodnie  z
wymaganiami  Polskich  Norm  w  tym  zakresie.  Wszyscy  pracownicy  muszą  mieć  ważne  badania
lekarskie  oraz  posiadać  aktualne  szkolenie  w  zakresie  BHP.  Kierownicy  robót  zobowiązani  są  do
przeszkolenia  pracowników  przed  przystąpieniem do  robót  do  szkolenia  stanowiskowego  BHP,  które
należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie
powinny  być  odpowiednio  wyznaczone  i  oznakowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do
realizacji  robót  stosować należy materiały i  wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie,  posiadające  wymagane  dokumenty  jakościowe.  Na
zastosowane  materiały,  wyroby  budowlane  i  urządzenia  techniczne  Wykonawca  jest  zobowiązany
dostarczyć,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  atesty,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,
certyfikaty  zgodności,  deklaracje  właściwości  użytkowych  lub  zgodności  z  Polskimi  Normami  lub
Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia.

Roboty ziemne 

Wykopy  powinny  być  tymczasowo  zabezpieczone,  aby  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody
opadowej.  Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  z normą.  Po wykonaniu rozbiórek  i  wykonaniu
korytowania  do  poziomu  posadowienia  konstrukcji  nawierzchni,  należy  dokonać  weryfikacji  stanu
podłoża  gruntowego.  W przypadku  zaobserwowania  w podłożu  gruntów nienośnych,  należy  dokonać
wymian takich materiałów na kruszywo naturalne (piasek, żwir, pospółka), spełniające wymagania. 

Nośność warstw konstrukcyjnych 

Ocenę  nośności  należy  przeprowadzić  poprzez  określenie  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2  na
powierzchni  warstwy.  Wartość  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2  należy  określić  z  badań  płytą  pod
naciskiem statycznym. Dopuszcza się zastosowanie innej metody określenia nośności warstwy: 
a)  badanie  lekką  płytą  dynamiczną  do  pośredniego  wyznaczenia  wartości  wtórnego  modułu
odkształcenia E2, 
b)  badanie  ugięciomierzem  FWD  w  celu  pośredniego  wyznaczenia  wartości  wtórnego  modułu
odkształcenia E2. 
W przypadkach wątpliwych decyduje badanie płytą pod naciskiem statycznym. Badania ugięciomierzem
FWD  oraz  lekką  płytą  dynamiczną  powinny  być  wcześniej  skalibrowane  z  badaniem  płytą  pod
naciskiem statycznym.  Układanie nowej  nawierzchni  –  po  wykonaniu  stabilizacji  gruntu  oraz dolnych
warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  można  przystąpić  do  układania  kostki  betonowej  na  podsypce
cementowo-piaskowej,  z  zachowaniem odpowiednich  spadków poprzecznych/podłużnych,  a  także  do
ułożenia  krawężników  betonowych  na  ławach  betonowych.  Materiał  należy  starannie  selekcjonować
pod względem wielkości, formatów i koloru.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

7. DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Teren opracowania jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren działki   Ostrowite, gmina Ostrowite, powiat słupecki, obręb  OSTROWITE, dz. nr ewid. 128/2, 371/1, 127/1, 132/1
opisane jako:

- 128 / 2 – RIVb grunty orne, Br-RIVb grunty orne zabudowane;
- 127 / 1 - Bi inne tereny zabudowane;
- 132 / 1 – Dr działka drogowa.

8. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający w celu ewentualnego procedowania pozwolenia na budowę, udostępni wypełnione oświadczenie
stwierdzające  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane.  Przedmiotowa  inwestycja
zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 128/2, 371/1, 127/1, 132/1 w  Ostrowitem, gmina Ostrowite, powiat słupecki, obręb
OSTROWITE. Działka nr 128/2 stanowi własność Gminy Ostrowite.

9. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

Przepisy prawne w szczególności:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
1491, 2052.)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1062.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.
-  Rozporządzenie  Ministra Rozwoju z dnia  11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169)
-  Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia  20 grudnia  2021 r.  w sprawie określenia  metod i
podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Nr 75 Poz. 690).
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490)
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  17  września  2021  r.  w  sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu
technicznego oraz  projektu  urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności  z  wymogami ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. (Dz. U. nr 2019 Poz.
67) zmieniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)

-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
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-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  20 grudnia 2021 r.  w sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

-  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  6  września  2021  r.  w  sprawie  sposobu
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu
deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późń. Zmianami)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późń. Zmianami)

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 14 marca 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (tj.
Dz. U. 2018 poz. 1139)

Wybrane Normy:

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia
PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe
PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych
PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia
N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzew liściaste

Inne ustawy,  rozporządzenia,  normy,  zarządzenia i  katalogi.  Wykonawca na bieżąco powinien kontrolować
zmiany  w/w  ustaw,  rozporządzeń,  norm,  wytycznych  itp.  oraz  uwzględniać  je  w  opracowaniu.  Przedmiot
zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  prawnymi  obowiązującymi  na  dzień  wystąpienia  o
pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.

INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO  ZAPROJEKTOWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Należy uzyskać kopię mapy zasadniczej oraz wyniki badań gruntowo-wodnych.

INWENTARYZACJA ZIELENI
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Na terenie działki  występują drzewa. Należy sporządzić inwentaryzację wraz z oceną stanu fitosanitarnego.
Istniejące drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W razie uszkodzenia istniejącej zieleni na terenie
należy  ją  odtworzyć.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odtworzenia  nasadzeń  w  ramach  przedmiotu
zamówienia.

INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
DOTYCZĄCE  ZACHOWANIA  URZĄDZEŃ  NAZIEMNYCH  I  PODZIEMNYCH  ORAZ  OBIEKTÓW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI 

Załączono do niniejszego opracowania projekt koncepcyjny. Po stronie Wykonawcy będzie uszczegółowienie i
skorygowanie dokumentacji oraz uwzględnienie w niej wymagań Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie
także skoordynowanie międzybranżowe sporządzonej przez siebie dokumentacji. Projekt należy traktować jako
zbiór wstępnych przykładowych wytycznych do zaprojektowania i wykonania niezbędnego zakresu prac. 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH 

Należy  dochować należytej  staranności,  aby  w możliwie  największym stopniu  zachować roboty  dotychczas
wykonane w ramach prac, które do tej pory zostały przeprowadzone, w stanie niepogorszonym. W przypadku
wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury
technicznej,  należy  zaprojektować  i  wykonać  ich  przebudowę  lub  zabezpieczenie.  Należy  zabezpieczyć
wszystkie  zachowywane  obiekty  znajdujące  się  na  terenie  inwestycji  przed  uszkodzeniem  podczas
sprowadzenia prac budowlanych.  

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Należy  dochować należytej  staranności,  aby  w możliwie  największym stopniu  zachować roboty  dotychczas
wykonane w ramach poprzednich inwestycji  w stanie  niepogorszonym. W przypadku wystąpienia  w trakcie
realizacji  przedmiotu  zamówienia  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury  technicznej,  należy
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI ORAZ UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

Przewidziano  do  rozbiórki  wiatę  przystankową  oraz  fragmenty  ogrodzenia  kolidujące  z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu. 

POROZUMIENIA,  ZGODY,  POZWOLENIA  ORAZ WARUNKI  TECHNICZNE I  REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z
PRZYŁĄCZENIEM  OBIEKTU  DO  ISTNIEJĄCYCH  SIECI  WODOCIĄGOWYCH,  KANALIZACYJNYCH,
ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH

WARUNKI  TECHNICZNE  I  REALIZACYJNE  ZWIĄZANE  Z  PRZYŁĄCZENIEM  OBIEKTU  DO  ISTNIEJĄCYCH
SIECI 

Istniejące  obiekty  są  przyłączone  do  sieci.  Przewiduje  się  rozbudowę  instalacji:  wodociągowej,  kanalizacji,
elektrycznej,  oświetlenia  zewnętrznego,  teletechnicznej,  budowę  gazowej.  W  przypadku,  gdyby  istniejące
przyłącza były niewystarczające wykonawca wystąpi o nowe warunki przyłączeniowe i przeprojektuje przyłącza
w niezbędnym zakresie. 

DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA  ZWIĄZANE  Z  BUDOWĄ  I  JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Użytkowanie podczas prowadzenia prac
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Budynki sąsiadującej zabudowy, w szczególności Urząd Gminy będą użytkowane zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Należy prowadzić prace z należytą ostrożnością, plac budowy ogrodzić i oznaczyć tak aby
uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym. Prace generujące dużo hałasu, należy planować w takich porach i
w  taki  sposób,  aby  minimalizować  możliwe  uciążliwości  dla  użytkowników  oraz  mieszkańców  pobliskich
zabudowań. Do prowadzenia robót budowlanych należy stosować maszyny i urządzenia będące wyłącznie w
dobrym stanie technicznym i posiadające ważne przeglądy. 

Logistyka

Należy  mieć  na  uwadze,  że  pobliskie  tereny,  z  których  odbywa  się  komunikacja  na  teren  nieruchomości,
stanowią obszary, które mogą być zakorkowane w godzinach szczytu. Planowane prace należy organizować z
uwzględnieniem powyższego,  dążąc  do minimalizacji  uciążliwości  dla  sąsiedniej  zabudowy oraz  pasażerów
kolei.  Należy  podejmować wszelkie  niezbędne działania  w celu zachowania  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na Placu Budowy oraz terenach przyległych

Media na cele budowy

Do uzgodnienia. 

UWAGI

1. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja będzie obejmowała cały zakres prac do wykonania w ramach
planowanej inwestycji. W zależności od wysokości środków finansowych Zamawiający może zlecić wykonanie
prac budowlanych w całości lub etapowo.

2. Zmiany ilości lub parametrów w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym [PFU], jakie
mogą  mieć  miejsce  w  trakcie  opracowywania  przez  Wykonawcę  dokumentacji  projektowej,  nie  mogą
powodować zmiany oferty Wykonawcy w zakresie ceny lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Ilekroć w PFU podane zostają ilości wskazujące zakres i  koszt prac, należy je traktować orientacyjnie, a
ewentualne rozbieżności podanych ilości i kwot, odnośnie zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą
być  podstawą  dochodzenia  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy,  w  szczególności  w  zakresie  zmiany  oferty
Wykonawcy w zakresie ceny lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny” uznaje się, iż pojęcia te  są tożsame i używane
zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza
jednakże  konieczności  przestrzegania przepisów,  które wejdą  w życie  po dniu  składania  ofert  oraz  innych,
niewymienionych  w  PFU.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  całości  obowiązującego  systemu
prawnego na terytorium Polski.

5.  Przez  złożeniem oferty  Wykonawca powinien odbyć  wizytację  terenu  objętego  opracowaniem oraz
jego  otoczenia  w  celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  koszt  i  ryzyko,  wszystkich  czynników
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze,
zasadnicze  i  towarzyszące  zarówno  do  prowadzenia  Robót  Budowlano  -  montażowych  jaki
przygotowania Projektów i wyznaczenia zakresu niezbędnych ekspertyz i uzgodnień.

6. Na wszelkie prace budowlane, projekty budowlane wykonawcze, wycinki i nasadzenia w obrębie omawianego
terenu  Inwestycji  należy  uzyskać wymagane pozwolenia i  uzgodnienia oraz  prowadzić  wszelkie  roboty  pod
nadzorem odpowiedniego inspektora.

Opracowała:

mgr inż. arch.  Aleksandra Waligóra
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PRZEDMIAR
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

NR FOTOGRAFII NAZWA FOTOGRAFII [AUTOR]

Fotografia 1 Widok na istniejącą zabudowę – Urząd Gminy z niższą wyburzaną przybudówką  [A.Waligóra]

Fotografia 2 Zbliżenie na narożnik - Uwaga na zbliżenie do drzwi  [A.Waligóra]

Fotografia 3, 4 Zejście do remontowanej kotłowni w budynku UG  – zakres wg opisu [A.Waligóra]

Fotografia 5 Widok na istniejącą bramę – do wymiany [A.Waligóra]

Fotografia 6, 7, 8 Wnętrze remontowanej kotłowni w budynku UG [A.Waligóra]

Fotografia 9, 10, 11 Wnętrze remontowanego zaplecza kotłowni w budynku UG [A.Waligóra]

Fotografia 12 Widok na projektowaną lokalizację parkingu UG – sąsiad do zasłonięcia [A.Waligóra]

Fotografia 13 Widok na zachowywaną brzozę i wyburzany budynek, sąsiad do zasłonięcia [A.Waligóra]

Fotografia 14 Widok na brzozy do zachowania wzdłuż granicy działki – sąsiad do zasłonięcia [A.Waligóra] 

Fotografia 15 Widok na projektowaną lokalizację wiat i trejaży [A.Waligóra]

Fotografia 16,17 Widok na zachowywany drzewostan i istniejącą wiatę przystankową do rozbiórki [A.Waligóra]

Fotografia 18 Widok na zachowywany drzewostan [A.Waligóra]

Fotografia 19 Widok na wiatę przystankową z towarzyszącym płotem do rozbiórki [A.Waligóra]

Fotografia 20 Drzewostan [A.Waligóra]

Fotografia 21 Budynki do rozbiórki [A.Waligóra]

Fotografia 22-24 [A.Waligóra]

Fotografia 25 Ściana UG po rozbiórce sąsiadującej zabudowy – lokalizacja muralu [A.Waligóra]
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NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

Rys. nr 1 231016 PFU 1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 1.A 231016 PFU 1.A Etapowanie

Rys. nr 2 231016 PFU 2 Projekt koncepcyjny zieleni

Rys. nr 3 231016 PFU 3 Rzut parteru. Budynek GOPS + tężnia + oranżeria

Rys. nr 5 231016 PFU 5 Toaleta publiczna + zespół wiat i trejaży

Rys. nr 6 231016 PFU 6 Przekrój A - A

Rys. nr 8 231016 PFU 8 Elewacja zachodnia. Budynki GOPS + tężnia

Rys. nr 9 231016 PFU 9 Elewacja południowa i północna. Budynek GOPS + oranżeria + tężnia

Rys. nr 11 231016 PFU 11 Propozycje wykończenia elewacji

Rys. nr 12 231016 PFU 12 Propozycje wykończenia nawierzchni 

Rys. nr 13 231016 PFU 13 Propozycje małej architektury

Rys. nr 14 231016 PFU 14 Propozycje wykończenia wnętrz

Rys. nr 15 231016 PFU 15 Propozycje zieleni
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